

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, Teplice 415 02
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP3396/2021-508207 / SPU 108004/2021/508100/Pan
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – **Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov**, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 26.03.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 1

V ZD je u části 1 realizace větrolamu V1 v k.ú. Všehrady uveden termín realizace výsadby zeleně (1. část plnění) do 31.10.2021 a v části 2. realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova uveden termín realizace výsadby zeleně (1. část plnění) 15.11.2021.

Vzhledem ke zkušenostem s klimatem v posledních letech (teplé a suché období často až do poloviny listopadu) a vzhledem k výsadbám na nepříznivé stanoviště (popílkoviště) by bylo vhodné termín realizaci obou 1.částí plnění posunout do 30.11.2021, tak, aby výsadby proběhly ve vhodném termínu a za klimaticky vhodných podmínek pro biologický materiál.

**Dotaz: posune zadavatel termíny plnění 1.částí plnění u obou částí do 30.11.2021?**

### Odpověď č. 1

Ano, zadavatel posunuje termíny plnění 1. částí plnění u obou částí veřejné zakázky na 30.11.2021.

Z uvedeného důvodu dochází ke změnám v návrzích smluv na plnění předmětu veřejné zakázky (Přílohy č. 3.1 a č. 4.1 zadávací dokumentace) a dále také ke změnám v zadávací dokumentaci takto:

- V případě přílohy č. 3.1 se mění:
  - datum v čl. V bodě 1. na 30.11.2021;
  - datum v čl. V bodě 5. písm. c) na 30.11.2021
  - termíny v čl. IV bodech 2. a 7., kde se původní termín „do 15.11. příslušného roku“ mění na termín „do 01.12. příslušného roku“

2. V případě přílohy č. 4.1 se:

- rozšiřuje znění čl. V bodu 1. na následující:

*„Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30.11.2021**. Síje listnáčů naplno břízy v zemině a osivo lesních dřevin bříza bělokorá bude dokončeno nejpozději **31.03.2022**.“*

- rozšiřuje znění čl. V bodu 5. na následující:

*„Dílo bude provedeno v následujících termínech:*

- a. *Termín předání a převzetí místa plnění: 02.08.2021  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)*
- b. *Termín zahájení díla: 05.08.2021*
- c. *Termín dokončení realizace díla (výsadba): 30.11.2021*
- d. *Termín dokončení síše listnáčů naplno břízy v zemině a osivo lesních dřevin bříza bělokorá: 31.03.2022*
- e. *Termín předání a převzetí díla po ukončení pětileté péče o vysazený porost: 31.10.2026 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)“*

- mění termíny v čl. IV bodech 2. a 7., kde se původní termín „do 15.11. příslušného roku“ mění na termín „do 01.12. příslušného roku“

- upravuje znění čl. IV bodu 2 na následující:

*„Objednatel neposkytuje zálohy.*

*Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby zeleně). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po siji listnáčů naplno břízy v zemině a osivu lesních dřevin bříza bělokorá, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, pátou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, šestou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 4. roku péče o vysazený porost a sedmou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 5. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá a sedmá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka, a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 01.12. příslušného roku.“*

- přidává do čl. V bod 7 následujícího znění:

*„Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla:*

***Výsadba zeleně - termín plnění do: 30.11.2021***

***Síje listnáčů naplno břízy v zemině nezabuřené nebo zabuřené - termín plnění do: 31.03.2022***

***Osivo lesních dřevin bříza bělokorá - termín plnění do: 31.03.2022“***

3. V případě zadávací dokumentace se mění bod 3. 1. 2 pro 1. část VZ, konkrétně u položky *Výsadba zeleně (první část plnění) bude dokončena nejpozději do*, kde se mění datum na 30.11.2021.
4. V případě zadávací dokumentace se mění bod 3. 1. 2 pro 2. část VZ, konkrétně u položky *Výsadba zeleně (první část plnění) bude dokončena nejpozději do*, kde se mění datum na 30.11.2021. Dále se do uvedeného bodu zadávací dokumentace pro 2. část VZ doplňuje text: ***Síje listnáčů naplno břízy v zemině nezabuřeněné nebo zabuřeněné nejpozději do 31.03.2022; Osivo lesních dřevin bříza bělokorá nejpozději do 31.03.2022.***

Změněné návrhy smluv jsou nedílnou přílohou k tomuto dokumentu.

#### **Dotaz č. 2**

V PD - části 2 u LBC 13 a ve výkazu výměr jsou položky *síje listnáčů bez přípravy půdy na plno břízy a osivo lesních dřevin bříza bělokorá*. V technické zprávě je správně uvedeno, že výsev proběhne koncem zimy, nejlépe na tající sněh, případně před dešti. Termín realizace v ZD pro výsadbu zeleně (1.část plnění) je uveden 15.11.2021.

**Dotaz: bude síje břízy přesunuta do 1. roku pěstební péče, nebo bude objekt rozdělen na dvě finanční plnění, 1. za rok 2021 a 2. - síje břízy a osivo na jaro 2022?**

#### **Odpověď č. 2**

Zadavatel na základě položeného dotazu provádí následující změnu – pro *Výsadbu zeleně* stanovuje termín plnění do 30.11.2021 a pro *Síje listnáčů naplno břízy v zemině nezabuřeněné nebo zabuřeněné* a *Osivo lesních dřevin bříza bělokorá* stanovuje termín plnění do 31.03.2022. Z uvedeného důvodu vznikají dvě finanční plnění.

V souladu s provedenou změnou byl upraven návrh smlouvy (Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace), který je nedílnou přílohou k tomuto dokumentu – více viz odpověď na Dotaz č. 1 body 2 a 4 výše.

#### **Dotaz č. 3**

V tabulce 2. v technické zprávě strana 7 objekt SO02 nesouhlasí počty jednotlivých druhů výsadbového materiálu s počty uvedenými ve výkazu výměr a ostatních tabulkách. Na příklad 1.položka Bez černý - tabulka 37 ks, výkaz výměr 19 ks atd.

**Dotaz: bude pro realizaci platit výkaz výměr?**

#### **Odpověď č. 3**

Ano, pro realizaci bude platit výkaz výměr. Zadavatel zároveň tímto opravuje Technickou zprávu, kde byl na straně č. 7 v tabulce 2. uveden chybný počet jednotlivých druhů výsadbového materiálu. Opravená Technická zpráva ve formátu pdf je nedílnou přílohou k tomuto dokumentu.

#### **Dotaz č. 4**

Ve výkazu výměr SO04 IP interakční prvek - následná péče po dobu 5ti let jsou položky č. 1 hloubení jamek pro vysazování rostlin - 10ks, č. 2 výsadba stromů bez balu - 19 ks a č. 3 sazenice dřevin ovocných - 10 ks.

**Dotaz: bude výkaz výměr opraven v položce výsadba stromů na počet 10 ks?**

#### Odpověď č. 4

Ano, zadavatel opravuje položkový výkaz činností tak, že u objektu IP SO04 mění u následné péče po dobu 5-ti let počet ks u položky č. 2 (výsadba stromů bez balu) na 10 ks. Opravený položkový výkaz činností (Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace) ve formátu uniXML je nedílnou přílohou k tomuto dokumentu.

**Kromě výše uvedených změn, které byly provedeny na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, dochází v zadávací dokumentaci dále z důvodu administrativních chyb v psaní a počtech k následujícím změnám:**

1. V příloze č. 1 (Specifikace předmětu díla) Smlouvy na výsadbu porostu a péče o porost 26.6.2020\_USES (příloha č. 4.1) došlo k opravě administrativní chyby na straně č. 1 (u položky Plocha SO-02/3 - U keřů, konkrétně u sponu trojúhelníkového byla opravena mezera mezi znaky x, 5 a m na správné označení 2x5 m) a dále došlo k opravě administrativní chyby na straně č. 2 zmíněné přílohy (u položky Plocha SO-02/3 - U stromů byla opravena chybně vložená mezera mezi znaky 2, 0 a m na správné označení 20 m). Uvedená příloha č. 1 je společně s opravenou Smlouvou na výsadbu porostu a péče o porost 26.6.2020\_USES nedílnou přílohou k tomuto dokumentu.
2. V příloze 3.1 (Smlouva na výsadbu porostu a péče o porost 26.6.2020\_Vetrolam) i v příloze 4.1 (Smlouva na výsadbu porostu a péče o porost 26.6.2020\_USES) bylo opraveno chybné číslování v zápatí první strany. Původní chybné označení 1/28 bylo opraveno na správné 1/21 u obou smluv.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

**Datum: 03.05.2021**

**Hodina: 09:00**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 30.03.2021

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj