

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chodský Újezd

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	16	1 190	19 040	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	914	390	356 460	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	990	11 880	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	25	1 190	29 750	31.05.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 590	328 930	31.05.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	2 590	20 720	31.05.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	3	3 900	11 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	914	190	173 660	31.05.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	914	190	173 660	28.02.2023
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 125 800</b>	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	912	790	720 480	28.02.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	912	50	45 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	900	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	4 900	14 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	912	590	538 080	30.09.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 394 860</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	914	190	173 660	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>173 660</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>1 125 800,00 Kč</b>	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 394 860,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	173 660,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 694 320,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	565 807,20 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 260 127,20 Kč</b>

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

V Plzni 01.06.2022

**Věc : KoPÚ v k.ú. Chodský Újezd - žádost o dodatek k SOD č. 659-2019-504204.**

Na základě upřesněného obvodu KoPÚ po provedeném ZH, Vás žádám o změnu počtu MJ dílčích etap uvedených ve smlouvě takto:

**Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a GP 127 MJ**

**Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu 914 MJ**

**Etapa 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 914 MJ**

**Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 912 MJ**

**Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 912 MJ**

**Etapa 3.6. Mapové dílo 914 MJ**

**Ostatní počty MJ zůstávají beze změn.**

Dále žádám o doplnění dílčí etapy neuvedené ve smlouvě takto:

**Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 8 MJ, cena za MJ bez DPH 2590,- Kč, celkem 20 720,- Kč.**

Rovněž žádám o změnu termínů plnění dílčí etapy uvedené ve smlouvě takto:

**Etapa 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice nový termín do 3 měsíců od výzvy Objednatele.**

**Zdůvodnění:**

Ke změně počtu MJ dochází v důsledku upřesnění obvodu KoPÚ na základě výsledků zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

K doplnění dílčí etapy 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, došlo na základě požadavku Objednatele na vyloučení některých pozemků z obvodu KoPÚ.

Změna termínu dílčí etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice je požadována vzhledem k tomu, že ke změně katastrální hranice dojde až na základě upřesnění dle vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků v rámci tvorby DKM.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel