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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
“Realizace SZ obce Holasovice I. etapa “ 

 (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 
                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
 
Tel.:    
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:  SILNICE MORAVA s.r.o. 
Sídlo:  Čsl. armády 
zastoupený: Ing. Robert Suchánek, jednatel 
 Lukáš Trávníček, prokurista 
 Tel.:  

E-mail:  
ID DS: zzv2c2d 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
 Tel.:  

E-mail:  
 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 166058472/0300  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem “Realizace SZ obce Holasovice I. 
etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 5.8.2022 

Zadávací dokumentace ze dne: 20.7.2022 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17.8.2022 

Stavební povolení:  
- stavební povolení č.j. MMOP 130168/2020 ze dne 30.11.2020 
- Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona - rozhodnutí č.j. MMOP 9375/2020 
ze dne 22.1.2020 
- Koordinované závazné stanovisko č.j. MMOP 38389/2019 ze dne 27.3.2019 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace I. etapy společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Holasovice a Loděnice dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení části stavby, díla nazvaného „Realizace SZ obce 
Holasovice I. etapa)“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 
příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení 
Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 
právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. 
O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 
a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány). 

 

Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení výše uvedené části stavby: 

Název díla: “Realizace SZ obce Holasovice I. etapa“   
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       Stavební objekt:      SO 101 - Hlavní polní cesty CH4 a CH3 

        Část SO 801 v rozsahu podobjektu SO 801.2 Záchytný příkop ZP1, 
ochranná hrázka OH1   

       Místo stavby:        Obec Holasovice, k.ú. Holasovice, Loděnice 

 okres Opava, kraj Moravskoslezský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci nazvané „Realizace 
společných zařízení obce Holasovice“, zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
projekční společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo   nám. 5/5, 702 00 
Ostrava, č. zakázky 180030. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude 
objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

Pozn.:  Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební objekty SO 102, část SO 801 
v rozsahu podobjektů SO 801.1, SO 801.3 až SO 801.5, SO 802, SO 803 dle výše 
uvedené společné projektové dokumentace stavby. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 
dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla, včetně 
vytýčení inženýrských sítí (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 
plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a na zřízení věcných 
břemen, a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický dohled oprávněnou organizací. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 
dohledu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 
munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 
povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. 
g), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením. 

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 



  Číslo smlouvy objednatele: 828-2022-571101 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 222056SPU 

4/26 

l. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení 
stavby. 

m. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 
jeho odstranění. 

n. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

o. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

p. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada 
náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu 
a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých záborech pozemků 
a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku. 

q. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 
zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu. 

r. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, včetně jeho 
projednání a schválení rozhodnutím u příslušného odboru dopravy a  DI PČR. 

s. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

t. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

u. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců 
inženýrských sítí. 

 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro polní cesty vydaným 
odborem dopravy Magistrátu města Opavy, č.j. MMOP 130168/2020 ze dne 30.11.2020 
(právní moc k 4.1.2021) a v souladu se souhlasem dle § 17 odst. 1a) vodního zákona 
vydaným Magistrátem města Opavy, odborem ŽP, dne 22.1.2020, č.j. MMOP 9375/2020. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní 
náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel 
povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 
pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 
povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 5.8.2022, 
přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to 
i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 
této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

 
   Cena bez 

DPH 
21 % DPH Cena s DPH 

  Kč Kč Kč 

SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 11 744 939,09 2 466 437,21 14 211 376,30 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 239 800,00 50 358,00 290 158,00 

SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 11 505 139,09 2 416 079,21 13 921 218,30 

SO 801 
SO 801 LBK 5a, TTP16, ZP1, 
OH1 

541 732,87 113 763,90 655 496,77 

SO 
801.2 

Záchytný příkop ZP1, ochranná 
hrázka OH1  

541 732,87 113 763,90 655 496,77 

 Celkem 12 286 671,96 2 580 201,11 14 866 873,07 

  (U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.) 

Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je vypracován v souladu se 
strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS 
Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické 
podobě ve formátu pdf. Dodavatel nebude oceňovat objekty SO 102, SO 801.1, SO 801.3, 
SO 801.4, SO 801.5, SO 802, SO 803, které nejsou předmětem plnění díla, tyto budou 
oceněny „0“. 

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 
předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací 
v r. 2022, případně i v r.2023), dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se 
správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem 
"dílčí", poslední faktura bude označena slovem „konečná“. A bude vystavena do 15 
kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla/prací dle této smlouvy. 
Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 
potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 
30. 11. příslušného roku. 

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 
údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti 
faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před 
vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis 
schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 
díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 
Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Opava, Krnovská 

2861/69, 746 01 Opava 

8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 
odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli 
doručeny nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím 
není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Stavební objekt SO 101, SO 801.2 vč. odstranění vad a nedodělků objektu, bude 
dokončeno nejpozději do 30. 11. 2022, pokud nenastanou podmínky dle odstavce 2 čl. V 
této SoD 

2. S ohledem na skutečný termín zahájení prací (v případě významně nestandardních lhůt 
potřebných např. pro záchranný archeologický výzkum (dále ZAV), pokud vznikne jeho 
zákonná potřeba, nebo nevhodné klimatické podmínky a správní lhůty pro kolaudační 
řízení do 30. 5. 2023. V případě uskutečnění ZAV bude konečný termín dokončení díla 
předmětem dodatku k SoD. 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle 
pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv 
fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 
zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají 
běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou 
je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné 
zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel 
dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li 
dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 



  Číslo smlouvy objednatele: 828-2022-571101 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 222056SPU 

7/26 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel 
písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li 
zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj 
závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv 
na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku 
ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: Ihned po podpisu smlouvy smluvními stranami 
za předpokladu připravenosti zemědělsky využívaných pozemků (sklizené plodiny) 
Pro CH4 Holasovice - předpoklad po 15.8.2022 
Pro CH3 Loděnice - předpoklad po 20.9.2022 

b. Termín zahájení stavebních prací a terénních úprav: po vytýčení staveniště a 
inženýrských sítí. Současně zemní práce na komunikacích SO 101 mohou 
započít po schválení dočasného dopravního značení příslušnými orgány a po 
dohodě s oprávněnou organizací zajišťující archeologický dohled. 

  

c. Termín dokončení stavebních prací a terénních úprav: 

Objednatel předpokládá dokončení stavebních prací na objektu SO 101 a SO 801.2 
v termínu do   30. 11. 2022. S ohledem na skutečný termín zahájení prací (v případě 
významně nestandardních lhůt při nutnosti zajistit např. Záchranný archeologický 
výzkum)    15. 5. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla : 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně předepsané 
dokumentace pro kolaudační řízení) 

 po kolaudaci stavby  - nejpozději 30. 6. 2023 

• Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své 
nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2. 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 
body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 
písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 
připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí  

  

 

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 
do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka.  
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3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu 
provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem 
a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 
projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 
Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho 
dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé 
ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést evidenci končí 
po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle 
zápisů z kontrolních dnů. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 
předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 
příslušnými požárními předpisy;  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů;  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich; 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 
stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 
a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
stavebníka a případně koordinátora BOZP. 
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8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 
V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor 
stavebníka a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení 
a pozemky určené pro doprovodnou zeleň. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 
objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, 
kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 
nezpracoval. 

12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 
pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 
koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 
problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

22. Zhotovitel vyzve vlastníka (správce) inženýrských sítí k provedení kontroly obnaženého 
potrubí a před záhozem k provedení kontroly místa křížení a místa zásahu do ochranného 
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pásma vedení nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedených prohlídkách budou 
učiněny zápisy do stavebního deníku technickým dozorem stavebníka a vlastníkem 
(správcem) inženýrských sítí.  

23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým 
dozorem stavebníka. 

24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak: 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 
veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 
objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 18 mil. Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 
se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné 
částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
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nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

 
Čl. IX   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 
smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 
zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 
v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí staveniště 
vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Za den 
předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných 
míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým 
jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu 
na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií 
a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, 
které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.) 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného 
za obě smluvní strany. 
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4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 
dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 
může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou účastnit 
i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se 
objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel 
těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 
konáním. 
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13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce. 
Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 
zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 
k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb.,  

b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním 
vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD), 

e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
f. certifikáty použitých materiálů, 
g. doklady o výsledcích zhutnění, 
h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů, 
j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu, 
k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu, 
l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o dokončení stavby,  
m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 
že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze 
za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost 
o kolaudaci. 
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24. Objednatel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit 
přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle 
Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační souhlas/rozhodnutí 
s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem 
převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 
vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 
schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
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jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

4. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

5. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 
povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 
odstranění.  

6. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 
smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 
zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 
v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných 
zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání 
a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče. 

4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich 
úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí 
mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním 
projektem.  

5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 
záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. 
Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 
odstranit. 

6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 
povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku 
určeného pro doprovodnou výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při 
kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že 
zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích 
sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení 
geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 
i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 
je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 
ke vzniku dalších škod. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 
být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 
po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.  

20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.  

21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 
za každou uplatněnou vadu. 

23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 3, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 12, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 20, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 
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32. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 22, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

33. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. VII bod 23, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností 

34. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 24 této smlouvy, 
je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

35. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v Čl. IV, odst. 
5, Čl. VIII odst. 2 a 3, Čl. X odst. 14 a 20, Čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 

36. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 14, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

37. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran 
na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši 
bez ohledu na stanovené pokuty. 

38. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

 
 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 
dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy 
nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 
bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů, 
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vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu 
zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 
poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené 
lhůtě. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 
má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 
z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 
plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 
objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací 
ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena 
možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 
zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 
i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 
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právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 
dotčeny. 
 
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 
naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 
„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 
 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických 
otázek, které nemají dopad na ustanovení smlouvy o dílo a obsahu povinných příloh 
smlouvy o dílo včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou: 

Za objednatele: 
Jméno/funkce:  
Tel.:  
E-mail:   
 
Jméno/funkce:  
Tel.:  
E-mail:   
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Za zhotovitele: 
Jméno/funkce:   
Tel.:  
E-mail:  
 
Jméno/funkce:   
Tel.:  
E-mail:   

 
 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 
závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 
není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, 
že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace 
jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli 
ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 
§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy 
stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů 
od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 
něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 
a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 
objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se bude podílet poddodavatel zhotovitele.  
 

Čl. XVIII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 
důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze 
v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 
povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 
na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 
závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací 
nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí 
včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele 
jednající ve smluvních záležitostech. 

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 3. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková 

cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 
v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným 
ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle 
ceníku URS)]. 
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9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 
nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace 
na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel 
však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací 
řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně 
vymezen v Zadávací dokumentaci. 

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou 
publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez 
DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více 
než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 
1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná 
se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl 
s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

 

 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.  
c. Přílohou č. 3 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek.  
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9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 
smlouvy.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní 
předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

 
 

V Ostravě 5.9.2022 

 

V Krnově 5.9.2022  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Lukáš Trávníček 
prokurista 
SILNICE MORAVA s.r.o. 
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Příloha č. 1    Specifikace díla 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) 
společných zařízení navržených v KoPÚ v k.ú. Holasovice a Loděnice. Obě katastrální území 
jsou součástí obce Holasovice. Jedná se o realizaci části stavby dle společné projektové 
dokumentace nazvané „Realizace společných zařízení obce Holasovice“, která zahrnuje 2 
objekty polních cest SO 101 a SO 102 a 3 objekty úpravy území SO 801 až SO 803 na 4 
katastrálních územích obce Holasovice.  

Tato 1. etapa však zahrnuje pouze stavební objekty SO 101 a SO 801:  

SO 101 tvoří polní cesta CH3 v k.ú Loděnice (délka 676 m) a CH4 v k.ú. Holasovice (délka 
929 m). Obě komunikace kategorie P 4,5/30 na sebe přímo navazují a jsou provedeny ve 
stejné konstrukci z asfaltobetonu i šířkových parametrech, tedy vozovka šíře 3,5 m a 
oboustranná nezpevněná krajnice šíře 0,25 m. Polní cesty napojené na st. silnici I/11 a areál 
zem. družstva tvoří potřebný a dlouho očekávaný obchvat pro pravidelné zásobování 
bioplynové stanice a areálu ZD a pro obslužnost přilehlých polí.  

Zpevněné hlavních polní cesty jsou situovány mimo zastavěnou část obce. Nové hlavní polní 
cesty budou dotvářet silniční síť v katastru obce Holasovice. Směrově a výškově jsou polní 
cesty navrženy po stávajícím terénu tak, aby dotvářely ráz krajiny a nenarušovaly již funkční 
krajinné prvky. Dále se pod sjezdem S2 na hlavní polní cestě CH4 v km 0,007 vybuduje 
štěrbinový žlab o délce 24,00 m. Žlab bude složen z dílců délky 2000 mm a šířky 400 mm, 
hloubka bude 545 mm. Žlab má spádované dno. V oblasti 2,00 m od hrany krajních žlabů bude 
provedeno okamenování svahu a dna příkopu v tloušťce 0,15 m do betonu C20/25n XF3 
tloušťky 0,15 m. Spáry budou vyplněny hmotou odolnou proti CHLR (XF4) a UV záření. V 
rámci dočesného záboru budou u žlabu vyspádovány příkopy a ohumusovány v tl. 0,10 m. 
Žlab bude mít třídu zatížení D400. 

Začátek hlavní polní cesty CH4 je v místě napojení na silnici I/57, konec je v místě napojení 
na hlavní polní cestu CH3 v km 0,929. Začátek hlavní polní cesty CH3 se nachází v místě 
napojení na silnici Tábor – Loděnice a konec se nachází v místě napojení na hlavní polní cestu 
CH4. Základní příčný sklon jízdního pásu polní cesty je navržen jednostranný 2,5 %. 
Oboustranné nezpevněné krajnice jsou ve sklonu 8,0 %. 

Konstrukce vozovky hlavní polní cesty je navržena dle Katalogový list PN 5-2, vozovka PN 
504: 

Asfaltový beton ACO 11 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 40 mm 

Spojovací postřik PS-C ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,35 kg/m2 

Asfaltový beton ACP 16+ ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 50 mm 

Infiltrační postřik PI-C ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 0,8 kg/m2 

Vibrovaný štěrk ŠV 150 mm 

Šterkodrť ŠDB 150 mm 

Celkem 390 mm 
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Zemní pláň v místech s plnou konstrukcí vozovky bude zhutněna na Edef2 ≥ 45 MPa a zároveň 
vyspádovaná 3 % k podélným odvodňovacím prvkům. 

Je navržena sanace podloží. Předpoklad úpravy je 0,2m pod konstrukcí vozovky. Po odtěžení 
nevhodného podloží se provede přehutnění rostlé zeminy, položení separační 

geotextilie a následné výměna podloží za vhodný materiál dle ČSN 73 6133. 

Druhým navazujícím objektem (nebyl předmětem povolení stavby) je objekt úpravy území SO 
801: LBK 5a, plošné zatravnění s hrázkou a příkopem v k.ú. Loděnice nad areálem zem. 
družstva. Z objektu však je předmětem této zakázky jen podobjekt SO 801.2 Záchytný příkop 
ZP1, Ochranná hrázka OH1: 

Záchytný příkop P1: Jedná se o nově navrhované opatření, které má ochránit intravilán obce 
v prostoru areálu ZD, kam přitékají povrchové vody z části přilehlého území z tratě U Lesíka a 
U Skály. Maximální odtok z přilehlého povodí o ploše 54 ha činí Q10 = 0,702 m3/s. Záchytný 
příkop se navrhuje v místě stávající drenážní šachty situované na hlavníku DN 300. Jedná se 
o příkop délky 20,0 m, hloubce cca 1,0 m se šířkou dna 0,5 m a sklony svahů 1:2. Příkop bude 
zpevněn osetím. Na konci záchytného příkopu bude osazena monolitická horská vpusť z 
betonu C20/25 XF3 o rozměrech 1500 x 1500 x 1500 mm, z níž bude odváděná voda vedena 
do drenážní trubky PE DN 300 min. SN8. Tato trubka o délce 1,50 m bude navrtána do šachty 
hlavníku.  

Záchytný příkop i ochranná hrázka jsou situovány do navrhovaného plošného zatravnění 
TTP16 na p.č. 522, které však není předmětem plnění této zakázky. Při průtocích větších, než 
je schopen pojmout hlavník (hlavník odvede maximálně cca 50 l/s), bude voda přetékat ze 
záchytného příkopu do TTP 16, kde by se měla vsáknout do půdy a případně zadržet v 
prostoru ochranné hrázky s retenčním prostorem. 

Ochr. hrázka OH1: Ochranná hrázka je navržena v délce 109.0 m, výšce 1.0 m se sklony 
svahů 1:3, čímž se vytvoří akumulační prostor o objemu cca 1600 m3, který zachytí přitékající 
povrchové vody, které budou postupně vsakovat do půdy. Takto navržený objekt zachytí 
přívalový déšť v trvání 40 minut. Objem akumulačního prostoru lze zvýšit prohloubením tohoto 
prostoru. 
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Dokončovací a úklidové práce

V Krnově 5.9.2022 .......................................

Lukáš Trávníček

prokurista a obchdoní ředitel

Délka výstavby - dle ZD - Ukončení ZŘ 20.8.2022 (předpoklad), podpis SOD, převzetí staveniště 6.9.2022, dokončení stavebních prací a terénních úprav v předpokládaném 

termínu 30.11.2022. S ohledem na skutečný termín zahájení prací (v případě významně nestandardních lhůt potřebných např. pro záchranný archeologický výzkum (dále 

ZAV), pokud vznikne jeho zákonná potřeba, nebo nevhodné klimatické podmínky a správní lhůty pro kolaudační řízení do 30.5.2023. Požadovaný termín předání a  převzetí 

stavby: po kolaudaci stavby SO 101 do 30.6.2023 (předpoklad)

Harmonogram výstavby

Název SO

Kalendářní týdny

Realizace SZ obce Holasovice I. etapa



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Celková cena bez DPH: 12 286 671,96
Celková cena s DPH: 14 866 873,07

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 239 800,00 50 358,00 290 158,00
SO 101 Hlavní polní cesty CH4 a CH3 11 505 139,09 2 416 079,21 13 921 218,30
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 001 Příprava území - kácení a mýcení 0,00 0,00 0,00
SO 102 Hlavní polní cesty CH1 a C4 0,00 0,00 0,00
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 78 430,00 16 470,30 94 900,30
SO 801.1 Vegetační úpravy - LBK 5a, TTP 16 0,00 0,00 0,00
SO 801.2 Záchytný příkop ZP1, ochranná hrázka OH1 463 302,87 97 293,60 560 596,47
SO 801.3 Následná péče o zeleň - 1. rok 0,00 0,00 0,00
SO 801.4 Následná péče o zeleň - 2. rok 0,00 0,00 0,00
SO 801.5 Následná péče o zeleň - 3. rok 0,00 0,00 0,00
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 802 Vegetační úpravy - LBC 22, LBK 9, ST 16 0,00 0,00 0,00
SO 802.1 Následná péče o zeleň - 1. rok 0,00 0,00 0,00
SO 802.2 Následná péče o zeleň - 2. rok 0,00 0,00 0,00
SO 802.3 Následná péče o zeleň - 3. rok 0,00 0,00 0,00
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
SO 803 Vegetační úpravy - ZAPA 1-3 vč. SO 3 a SO 4 0,00 0,00 0,00
SO 803.1 Následná péče o zeleň - 1. rok 0,00 0,00 0,00
SO 803.2 Následná péče o zeleň - 2. rok 0,00 0,00 0,00
SO 803.3 Následná péče o zeleň - 3. rok 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 180030 - CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice
Varianta: IV - Importovaná varianta



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice SO 000 239 800,00

Objekt: Hlavní polní cesty CH4 a CH3
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Všeobecné a předběžné položky 239 800,00
1 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 11 000,00 11 000,00

2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,000 38 500,00 38 500,00

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 33 000,00 33 000,00

4 13294 Dokumentace skutečného vyhotovení stavby SOUBOR 1,000 66 000,00 66 000,00

5 011144R Odběry vzorku půdy - pedologický monitoring SOUBOR 1,000 14 300,00 14 300,00

6 013294R Zhotovení fotodokumentace, elaborátu, před, v průběhu a po stavbě SOUBOR 1,000 1 100,00 1 100,00

7 043002R1 Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele SOUBOR 1,000 17 600,00 17 600,00

8 043002R2 Zkoušení materiálu zkušebnou zhotovitele SOUBOR 1,000 8 800,00 8 800,00

9 031002R Zařízení staveniště SOUBOR 1,000 11 000,00 11 000,00

10 092002R Náklady na POV včetně dopravního značení SOUBOR 1,000 22 000,00 22 000,00

11 01131400 Zajištění archeologického dohledu SOUBOR 1,000 16 500,00 16 500,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

180030
SO 101
SO 000



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice SO 101 11 505 139,09

Objekt: Hlavní polní cesty CH4 a CH3
Rozpočet: Hlavní polní cesty CH4 a CH3

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 4 451 976,84
1 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně M2 87,000 165,00 14 355,00

FREZ50:    

87  

Součet: 87,00   

FREZ50

2 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 129,000 62,70 70 788,30

1129

3 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2 87,000 266,20 23 159,40

87

4 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy M3 1 114,104 419,10 466 920,99

"Předpoklad využití stávající zeminy v tl. 0,30 m, 50% plochy vozovky"  

PLAN:    

OBRUS*1,22  

Součet: 7427,36   

PLAN*0,3*0,5

5 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně M2 6 251,828 27,50 171 925,27

"Sejmutí ornice v tl. 300 mm"  

6235+14*1,202

6 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 
do 20 m3 strojně M3 2 118,624 66,00 139 829,18

6088*0,29*1,2

7 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 strojně M3 568,150 165,00 93 744,75

32*0,5*0,4  

1605*0,5*(1,0-0,3)  

Součet 568,15

8 162751117R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 4 688,734 264,00 1 237 825,78

DOSYP_KRAJ:    

Součet: 0,00   

DRN_DOSYP:    

643*0,20  

Součet: 128,60   

DRN30:    

6235+14*1,202  

Součet: 6251,828   

ODKOP:    

6088*0,29*1,2  

Součet: 2118,624   

ORNICE:    

643*1,202  

Součet: 772,886   

RYHA:    

1605*0,5*(1,0-0,3)  

Součet: 561,75   

STERK:    

1129  

Součet: 1129,00   

ODKOP+RYHA+(STERK*0,3)-DRN_DOSYP-DOSYP_KRAJ+DRN30*0,3-ORNICE*0,1

9 171151111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně M3 112,350 93,50 10 504,73

"Dosypávka rýhy chrániček"  

RYHA_CHRANICKA:    

32*0,5*0,4  

Součet: 6,40   

RYHA_CHRANICKA-(3,141*0,05*0,05*64+64*0,1*0,5)  

"Dosypávky krajnic"  

1605*0,07

10 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 
zóně silnic a dálnic M3 1 485,472 93,50 138 891,63

"Tloušťka 0,20 m"  

PLAN:    

OBRUS*1,22  

Součet: 7427,36   

PLAN*0,2

11 .58344155099R zemina vhodná dle ČSN 73 6133 T 3 862,227 211,20 815 702,34

AZ:    

PLAN*0,2  

Součet: 1485,472   

AZ*2,6  

"obj.hmot.2,6t/m3"

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 4 688,734 33,00 154 728,22

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

180030
SO 101
SO 101



ODVOZ:    

ODKOP+RYHA+(STERK*0,3)-DRN_DOSYP-DOSYP_KRAJ+DRN30*0,3-ORNICE*0,1  

Součet: 4688,734   

ODVOZ

13 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 T 9 377,468 88,00 825 217,18

"Obj. hm. 2.0 t/m3"  

ODVOZ:    

ODKOP+RYHA+(STERK*0,3)-DRN_DOSYP-DOSYP_KRAJ+DRN30*0,3-ORNICE*0,1  

Součet: 4688,734   

ODVOZ*2,0

14 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně M3 128,600 44,00 5 658,40

643*0,20

15 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně M2 772,886 75,90 58 662,05

643*1,202

16 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 772,886 28,60 22 104,54

ORNICE:    

643*1,202  

Součet: 772,886   

ORNICE

17 00572470 osivo směs travní univerzál KG 23,187 198,00 4 591,03

"cca 30g/m2"  

ORNICE:    

643*1,202  

Součet: 772,886   

ORNICE*0,03

18 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně M2 9 900,671 16,50 163 361,07

PLAN:    

OBRUS*1,22  

Součet: 7427,36   

PLAN*1,333

19 182201101 Svahování násypů strojně M2 772,886 44,00 34 006,98

ORNICE:    

643*1,202  

Součet: 772,886   

ORNICE

2 Zakládání 994 573,11

20 211531111R
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 
32 mm M3 815,197 712,80 581 072,42

DOSYP_CHRANICKA:    

RYHA_CHRANICKA-(3,141*0,05*0,05*64+64*0,1*0,5)  

Součet: 2,697   

RYHA:    

1605*0,5*(1,0-0,3)  

Součet: 561,75   

RYHA/0,7*1+DOSYP_CHRANICKA+20*1*0,5

21 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 
m M2 2 818,750 17,60 49 610,00

RYHA:    

1605*0,5*(1,0-0,3)  

Součet: 561,75   

(RYHA/0,5/1,0)*(1,0+1,0+0,50)+20*1,0*0,5

22 MTM.69366052R textilie 210g/m2 do š 8,8m M2 2 818,750 13,20 37 207,50

GEO1:    

(RYHA/0,5/1,0)*(1,0+1,0+0,50)+20*1,0*0,5  

Součet: 2818,75   

GEO1

23 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m M2 14 817,583 8,80 130 394,73

PLAN:    

OBRUS*1,22  

Součet: 7427,36   

1,50*PLAN*1,33

24JTA.0013476.URS geotextilie netkaná M/B, 200g/m2, šíře 300cm M2 14 870,338 13,20 196 288,46

5 Komunikace pozemní 5 573 613,23
25 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm M2 7 183,840 193,60 1 390 791,42

OBRUS:    

6088  

Součet: 6088,00   

OBRUS*1,18

26 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm M2 150,000 239,80 35 970,00

"Obrusná vrstva pro hospodářské sjezdy - 6 ks (5x5 m)"  

5*5*6

27 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 7 610,360 127,60 971 081,94



"Podkladní vrstva pro hospodářské sjezdy - 6 ks (5x5 m)"  

5*5*6*1,22  

OBRUS:    

6088  

Součet: 6088,00   

OBRUS*1,22  

Součet 183

28 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 
m M2 6 288,288 218,90 1 376 506,24

FREZ100:    

FREZ50  

Součet: 87,00   

OBRUS:    

6088  

Součet: 6088,00   

OBRUS*1,026+FREZ100-45

29 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 802,500 128,70 103 281,75

1605*0,5

30 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 6 333,288 41,80 264 731,44

FREZ100:    

FREZ50  

Součet: 87,00   

OBRUS:    

6088  

Součet: 6088,00   

OBRUS*1,026+FREZ100

31 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 6 175,000 14,30 88 302,50

FREZ50:    

87  

Součet: 87,00   

OBRUS:    

6088  

Součet: 6088,00   

OBRUS+FREZ50

32 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 6 130,000 194,70 1 193 511,00

FREZ50:    

87  

Součet: 87,00   

FREZ50  

6088  

-45  

Součet 6043

33 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 M2 45,000 292,60 13 167,00

3,0*1,0*15

34 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS 12,510 5 913,60 73 979,14

45  

45 * 0,278  Přepočtené koeficientem množství

35 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 43,560 1 430,00 62 290,80

36*1,21

742 Elektroinstalace - slaboproud 9 622,80
59 742110003 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky M 64,000 38,50 2 464,00

32*2

60 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, 
HDPE+LDPE M 67,200 99,00 6 652,80

64 * 1,05  Přepočtené koeficientem množství

61 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm M 10,000 50,60 506,00

10

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 319 529,10

36 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 
základu KUS 2,000 220,00 440,00

37 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 2,000 308,00 616,00

38 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 10,000 165,00 1 650,00

10

39 40444052 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm KUS 1,000 1 119,80 1 119,80

"P6"  

1

40 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm KUS 2,000 610,50 1 221,00

41 40445636 informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm KUS 2,000 1 210,00 2 420,00



42 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm KUS 5,000 845,90 4 229,50

43 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 7,000 1 485,00 10 395,00

44 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm KUS 7,000 693,00 4 851,00

45 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast M 33,000 110,00 3 630,00

46 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm M 52,000 44,00 2 288,00

52

47 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním M 52,000 121,00 6 292,00

52

48 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 52,000 66,00 3 432,00

52

49 935113112.1 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm M 24,000 2 057,00 49 368,00

24

50 59227099R žlab odvodňovací polymerbetonový 2000x400 mm M 24,000 8 571,20 205 708,80

51 961051111 Bourání mostních základů z ŽB M3 1,400 6 380,00 8 932,00

"Bourání čel propustku"  

2*1,0*0,7

52 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 6,000 2 156,00 12 936,00

997 Přesun sutě 88 676,59
53 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 29,145 6,60 192,36

"Suť vzniklá frézováním asfaltobetonových vrstev konstrukce stávajících vozovek"  

10,005+19,140

54 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 291,450 117,70 34 303,67

DOPR:    

10,005+19,140  

Součet: 29,145   

DOPR  

29,145 * 10  Přepočtené koeficientem množství

55 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 29,145 99,00 2 885,36

DOPR:    

10,005+19,140  

Součet: 29,145   

DOPR

56 997221657
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahující nebezpečné 
látky kód odpadu 17 05 03 T 29,145 1 760,00 51 295,20

DOPR:    

10,005+19,140  

Součet: 29,145   

DOPR

998 Přesun hmot 67 147,42

57 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným T 6 104,310 5,50 33 573,71

58 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým do 5000 m T 30 521,550 1,10 33 573,71

6104,31 * 5  Přepočtené koeficientem množství



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice SO 000 78 430,00

Objekt: LBK 5a, TTP 16, ZP1, OH1
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Všeobecné a předběžné položky 78 430,00
1 01131400 Zajištění archeologického dohledu SOUBOR 1,000 5 500,00 5 500,00

2 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 5 500,00 5 500,00

3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,000 11 000,00 11 000,00

4 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 20 900,00 20 900,00

5 13294 Dokumentace skutečného vyhotovení stavby SOUBOR 1,000 22 000,00 22 000,00

6 013294R Zhotovení fotodokumentace, elaborátu, před, v průběhu a po stavbě SOUBOR 1,000 330,00 330,00

7 031002R Zařízení staveniště SOUBOR 1,000 7 700,00 7 700,00

8 092002R Náklady na POV včetně dopravního značení SOUBOR 1,000 5 500,00 5 500,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

180030
SO 801
SO 000



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: CN1-Realizace společných zařízení obce Holasovice SO 801.2 463 302,87

Objekt: LBK 5a, TTP 16, ZP1, OH1
Rozpočet: Záchytný příkop ZP1, ochranná hrázka OH1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 389 751,37
1 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně M2 606,000 27,50 16 665,00

"Sejmutí ornice v tl. 300 mm"  

516+90

2 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem 
do 20 m3 strojně M3 131,750 66,00 8 695,50

2,50*20+0,75*109

3 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 
strojně M3 2,700 165,00 445,50

"Jáma pro horskou vpusť"  

1,5*1,5*1,2

4 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 
objem do 20 m3 strojně M3 0,840 165,00 138,60

"Rýha pro trativod"  

1,5*0,8*0,7

5 162751117R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 117,994 473,00 55 811,16

DRN30:    

516+90  

Součet: 606,00   

TRAV:    

408*1,053+109+80*1,118+10  

Součet: 638,064   

DRN30*0,3-TRAV*0,1

6 171151111R Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně M3 535,450 93,50 50 064,58

109*1,3+408*1,3/1,7+0,75*109

7 58344229R Materiál vhodný do násypu hráze T 800,320 211,20 169 027,58

"Objemová hmotnost 2,0 t/m3"  

"Materiál vhodný do násypu v rámci SO 801.2"  

ODKOP:    

2,50*20+0,75*109  

Součet: 131,75   

RYHA_TRATIVOD:    

1,5*0,8*0,7  

Součet: 0,84   

UV:    

1,5*1,5*1,2  

Součet: 2,70   

(-ODKOP-UV-RYHA_TRATIVOD)*2,0  

"Celkové množství materiálu potřebného k vybudování násypu"  

NASYP:    

109*1,3+408*1,3/1,7+0,75*109  

Součet: 535,45   

NASYP*2,0  

Součet 0

8 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 0,531 176,00 93,46

1,5*(0,8-0,3)*(1,0-0,15)-1,5*(3,141*0,3*0,3/4)

9 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 T 1,062 367,40 390,18

0,531 * 2  Přepočtené koeficientem množství

10 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně M2 638,064 75,90 48 429,06

408*1,053+109+80*1,118+10

11 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 638,064 28,60 18 248,63

TRAV:    

408*1,053+109+80*1,118+10  

Součet: 638,064   

TRAV

12 00572470 osivo směs travní univerzál KG 19,142 198,00 3 790,12

13 182201101 Svahování násypů strojně M2 408,000 44,00 17 952,00

408

2 Zakládání 1 006,50

14 212752425R
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 včetně lože otevřený výkop 
DN 300 pro liniové stavby M 1,500 671,00 1 006,50

1,5

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 836,00
18 722131955R Navrtávka stávajícího trubního vedení KUS 1,000 836,00 836,00

"Navrtávka melioračního hlavníku pro napojení drenáže PE DN 300"  

1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

180030
SO 801

SO 801.2



8 Trubní vedení 42 944,00

15 895931111R Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1500/1500/1500 mm KUS 1,000 19 844,00 19 844,00

16 55242320R mříž vtoková litinová plochá 1200x1200 mm KUS 1,000 23 100,00 23 100,00

998 Přesun hmot 28 765,00
17 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody T 2,615 11 000,00 28 765,00

2,61488


