

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	2 000	34 000	31.08.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	352	1 000	352 000	31.05.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	78	1 650	128 700	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	630	90	56 700	31.05.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	195	1 000	195 000	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	2 800	330 400	30.04.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	3 000	18 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	417	400	166 800	31.07.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	417	300	125 100	30.11.2020
3.4.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření	100 bm	1	10 000	10 000	30.10.2020
3.4.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-aktualizace	ks	1	26 000	26 000	31.8.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 442 700</b>	Termín dle DKM
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	417	1 350	562 950	30.06.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	417	1 000	417 000	30.06.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 069 950</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	430	350	150 500	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 442 700,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 069 950,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					150 500,00 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	2 663 150,00 Kč
DPH 21% v Kč	559 261,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 222 411,50 Kč

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Tachov  
T.G.Masaryka 1326  
347 01 Plzeň

V Plzni 27.01.2023

**Věc: KoPÚ Bernartice u Stráže - žádost o dodatek č. 6 k SOD č. 356-2018-504204/4 – změna termínu dokončení etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a všech následných etap.**

V souvislosti s pracemi na etapě 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné získat vyjádření od NET4GAS za účelem ověření hloubky plynovodu a kabelu katodové ochrany plynovodu v jejich správě v místě navrženého svodného průlehu, jehož součástí byla také zemní hrázka (návrh vycházel ze zpracované studie odtokových poměrů) a návrh vodní nádrže VN4 spolu s revitalizací Bernartického potoka (návrh vycházel ze zpracované studie odtokových poměrů). Toto vyjádření bylo nezbytné pro další postup prací a pro zadání IGP. Z důvodu nutnosti opětovných vyjádření od NET4GAS došlo k prodloužení zadání IGP o dobu tři měsíce.

V souvislosti s řádným dokončením etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení bylo nutné provést dodatečný IGP pro stanovení parametrů nově navrhovaných vodohospodářských opatření VN4, VN5, OP4, OP5 a OP6, opatření k ochraně ZPF ORG2-zastavnění a opatření ke zpřístupnění pozemků VC6. V období provádění IGP byly pozastaveny práce na zpracování návrhu KoPÚ. V současné době obdržel zpracovatel od objednatele oznámení o konci pozastavení prací spolu s výsledky zadaného IGP a je tedy možné zahájit opětovně práce na dokončení etapy 3.5.1.. Celková doba přerušení prací z důvodu zpracování IGP byla pět měsíců.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) navrhujeme 30.06.2023. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků navrhujeme termín 30.06.2024.

Děkuji za vstřícnost.

S pozdravem

Ing. Lubor Pekarský-jednatel