

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun
Sídlo:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupený:	Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun
IČO/DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Projektová dokumentace a autorský dozor – Rekonstrukce polních cest VC10-R a VC4-R vč. otevřeného příkopu OP1 v k.ú. Podluhy II
Sp. značka/ č.j.:	SP6886/2024-537203 / SPU 211095/2025
UID:	spudms00000015612076
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 26.05.2025 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v tomto znění:

- 1) V bodě 2.2. zadání je uveden termín zahájení prací po ukončení výběrového řízení - březen 2025 - předpokládáme, že od tohoto data se odvíjí termín dokončení do 31.10.2025, pokud bude ukončeno výběrové řízení koncem června - je termín dokončení realizace služeb vzhledem k délce trvání stavebního řízení v podstatě nereálný. Bude termín dokončení změněn?

Zadavatel k uvedeným žádostem podává následující vysvětlení:**Dotaz:**

V bodě 2.2. zadání je uveden termín zahájení prací po ukončení výběrového řízení - březen 2025 - předpokládáme, že od tohoto data se odvíjí termín dokončení do 31.10.2025, pokud bude ukončeno výběrové řízení koncem června - je termín dokončení realizace služeb vzhledem k délce trvání stavebního řízení v podstatě nereálný. Bude termín dokončení změněn? Děkuji za odpověď

Ing. Matěj Slováček, S-pro servis s.r.o.

Odpověď:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu stanovil předpokládaný termín zahájení realizace služeb v bodě 2.2 ihned po ukončení výběrového řízení - březen 2025. A požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 31.10.2025. U předpokládaného termínu zahájení bohužel došlo k administrativní chybě v zadávací dokumentaci, vzhledem k odsouhlaseným a přiděleným finančním prostředkům ze státního rozpočtu.

Proto zadavatel opravuje termín v bodě č. 2.2. předpokládaný termín zahájení realizace služeb na „Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po ukončení výběrového řízení – červen/červenec 2025“

Shrnutí - V bodě 2.2 Je předpokládaný termín zahájení realizace služeb: změněn na ihned po ukončení výběrového řízení – **červen/červenec 2025**“

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb) zůstává nezměněn, a to **31.10.2025**. Posun termínu, který bude zapříčiněn překážkami na straně příslušného stavebního úřadu bude případně, ve výjimečných případech, řešen formou dodatku. Zpracovatel musí objednateli předložit stanovisko stavebního úřadu o nemožnosti vydat povolení stavebního záměru.

Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.

V Králově Dvoře dne 27.05.2025

„elektronicky podepsáno“

Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun