
E.1 Technická zpráva

a.) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
Stavba  se  nachází  v  Pardubickém  kraji,  v  okresu  Ústí  nad  Orlicí,  v  extravilánu  obce

Šedivec. Jedná se o rekonstrukci polních cest C11, C14 a C12 v rámci komplexní pozemkové
úpravy. 

Polní cesty C11 a C14 jsou navrženy se zpevněným krytem kategorie P5/30. Polní cesta
C12  je  navržena  z  nezpevněného  krytu  kategorie  P4/30.  Polní  cesty  jsou  navrženy  jako
jednopruhové s obousměrným provozem a příčným jednostranným sklonem krytu 3,0%.

b.) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků,  
    které zajišťuje stavebník

Začátek polní cesty C11 je v místě u napojení na silnici I/11. Začátek polní cesty C14 je v
místě napojení na místní komunikaci. Stavba bude probíhat na pozemcích uvedených v záborovém
elaborátu.  Plocha pro zařízení  staveniště  bude dle  dohody zhotovitele,  obce Šedivec  a  firmou
KLAS Nekoř a.s.

Stavba se nachází  v blízkosti  pozemků plnících  funkci  lesa a  v ochranném pásmu lesa.
Nedochází k záboru zemědělské půdy.

Na staveništi se nacházejí následující inženýrské sítě:

- sdělovací kabely CETIN
- podzemní vedení NN  CETIN
- vodovod

!!! POZOR !!! Všechny inženýrské sítě jsou ve výkresech zakresleny pouze informačně,
dle informací získaných od správců sítí. Je proto nutné před započetím prací veškeré sítě
fyzicky vytyčit, aby nedošlo k jejich poškození (vytýčení provedou správcovské organizace).

Dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze záborový elaborát.

  c.) Zásady návrhu zařízení staveniště

      Zařízení staveniště se bude skládat ze stavebních buněk, které se dočasně umístí na pozemcích

v blízkosti  komunikace.  Nepředpokládá  se  využití  žádných  stávajících  objektů  jako  zařízení

staveniště.  Objekty  zařízení  staveniště  se  budou  budovat  pouze  v minimálním  rozsahu  podle

potřeby  dodavatele,  která  se  bude  odvíjet  od  dodavatelského  systému  stavby.  Předpokládá  se

dodávka jedním generálním dodavatelem s případným využitím subdodavatelů. Pro tyto potřeby se

jeví jako postačující 1 - 2 mobilní buňky stavbyvedoucího a zaměstnanců. 

     Dále bude součástí  zařízení  staveniště  lehký montovaný uzamykatelný  sklad  na nářadí  a

stavební materiál. Pro zaměstnance dodavatel stavby zřídí mobilní WC. 

      Zařízení staveniště budou tvořit dočasné mobilní buňky, které zde budou umístěny pouze
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v době stavby a následně budou odvezeny. Mobilní buňky nevyžadují ohlášení stavby.

       Detailněji je potřeba problematiku zařízení staveniště řešit po výběru dodavatele ve spolupráci

s ním.

d.) Návrh postupu a provádění výstavby

Vzhledem k tomu, že není známý zhotovitel stavby, event. více zhotovitelů, není možné navrhnout

podrobný harmonogram výstavby.

Doba výstavby se předpokládá 6 měsíce

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.

Stavba bude prováděna po stavebních objektech. 

Předpokládaný postup výstavby :

C11 km 0.032-0.480 a C14
- odstranění zeminy v místě rozšíření
- sanace aktivní zóny dle zkoušek únosnosti zemní pláně
- zhutnění zemní pláně
- propustky
- podkladní vrstva
- doplnění materiálu pro recyklaci
- recyklace na místě za studena
- ložní a krytové vrstvy
- dokončovací práce

C11
km 0.480-1.100
- odstranění zeminy
- sanace aktivní zóny dle zkoušek únosnosti zemní pláně
- podélná drenáž
- zhutnění zemní pláně
- podkladní vrstvy
- ložní a krytové vrstvy
- dokončovací práce

C12
- odstranění zeminy
- sanace aktivní zóny dle zkoušek únosnosti zemní pláně
- podélná drenáž
- zhutnění zemní pláně
- podkladní vrstvy
- krytové vrstvy
- dokončovací práce
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 e.) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

    Umístění chrániček NN přípojky CETIN bude dokončena před pokládkou konstrukčních vrstev

komunikace.

       f.) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

     Nároky na vodu a energie jsou s ohledem na předpokládaný malý rozsah zařízení staveniště 

nízké a kapacitně stávající rozvody nezatíží.

g.) Možnosti nakládání s odpady z výstavby

-  Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.) a 

odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo fyzické osobě. Odpad 

může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Způsob evidence je stanoven § 

20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby předání oprávněné 

osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě tříděn, zděné materiály a betonové konstrukce 

budou bez meziskladování odvezeny k recyklaci nebo na skládku. Kovový materiál bude nabídnut 

výkupu sběrných surovin. Lokality a trasy na skládky bude možné stanovit po určení dodavatele 

stavby. 

Druh Název 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 
O

120101 Piliny a třísky železných kovů O
120199 Odpady blíže neurčené O
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O
120105 Plastové hobliny a třísky O
120113 Odpad ze svařování O
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dřevěné obaly O
150104 Kovové obaly O
150105 Kompozitní obaly O
150106 Směsné obaly O
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N

170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Tašky a keramické výrobky O
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 170106 
O

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O
170405 Železo a ocel O
170602 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O
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- Stavební odpad (především beton, cihly a ocel) může být po rozdělení na jednotlivé druhy 
odpadu recyklován (beton a cihly rozdrceny, rozděleny podle frakcí a použity jako kamenivo, ocel 
recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady budou uloženy na skládku. 
Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku. 
- Nebezpečné odpady musí likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou licencí k likvidaci 
odpadu. 
- Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů. 
- Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 

- Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 
   a) minimální dobu výstavby 
   b) technologickou kázeň 
   c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
   d) čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
   e) čištění vozů při výjezdu ze stavby 
   f) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 

    h.)  Přístupy na staveniště

   Přístup na staveniště se předpokládá ze silnice I/11 a místní komunikace z obce Šedivec.

    i.)  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

     Staveniště nemusí být oplocené, ale budou zde umístěny na komunikaci fyzické zábrany 

s informačními tabulemi o zákazu vstupu a dočasné dopravní značení se zákazem vjezdu.

- Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu – 

stavebním pozemku. 

- Případné znečištění komunikace během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraněno. 

- Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob (§ 11, vyhl. 324/90 Sb.). 

    j.) Zvláštní požadavky na provádění stavby

- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být 

zachovány veškeré funkce přilehlých budovy a stavební práce budou probíhat za plného provozu 

objektu. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování 

všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 

stavby. 

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu. 

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto: 

4



lehká nákladní auta LAeq = 70 dB 

kotoučová pila LAeq = 75 dB 

ostatní drobné stroje LAeq = 65 dB 

ruční práce LAeq = 53 dB 

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a ostatní 

občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny hluku 

stanovené předpisy nebyly překračovány. 

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při demolicích, 

dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., kterým se mění a 

doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Dále je nutné 

respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění materiálu při bourání a 

případném čištění komunikaci. 

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

    k.)  Návrh řešení dopravy během stavby

Jedná se o rekonstrukci polních cest, objízdnou trasu nelze realizovat. Realizaci polních

cest je třeba koordinovat s firmou KLAS Nekoř a.s..

  

   l.)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z     hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  

-  Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na 

výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 

- Z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě těchto 

zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním uvedením do 

provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí. 

- V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní 

značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Tato 

část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování rizik v pracovním 

procesu. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu 

práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce. 
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§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 

staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy

a ve fázi jeho realizace. 

Doba i rozsah prací této stavby jistě přesáhne dobu i nasazení pracovníků dle § 15, odstavce 

1a) i 1b), předpokládá se více než jeden zhotovitel. Proto je nutné, aby stavebník určil této 

stavbě koordinátora bezpečnosti práce a plnil určené ohlašovací povinnosti. 

Ve Vysokém Mýtě 03/2018 Ing. Jan Ježek
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