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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky 
 Pelhřimov 

 Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky 
Pelhřimov 

Tel.: +420 727 957 213    
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    AKORA s.r.o. 

Sídlo:  U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice 

zastoupený:                                                 Zdeňkem Korandou, jednatelem 

Tel./fax:                                                          xxxxxxxxxx 

E-mail:                                                           xxxxxxxxxx 

ID DS: 8z4jwts 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel       

Tel./fax:                                                            xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 602 358 0287 / 0100    

IČO: 251 74 495 

DIČ: CZ 251 74 495 – je plátcem DPH 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 7836 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: Stavba malé vodní nádrže 

Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 9. 7. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 17. 6. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 11. 8. 2021 

Stavební povolení ze dne: 11. 3. 2021 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Těchobuz dle zákona  

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v 

souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 

dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba malé vodní nádrže Dobroslava  

a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu  

a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  



  Č.j. objednatele: 1182-2021-520203 
                                                                          Č.j. zhotovitele: 0762021 

3/27 
 

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. 

Těchobuz  

Místo stavby: katastrální území: Těchobuz, Obec Těchobuz, Kraj Vysočina 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

vypracované společností VDG Projektování s.r.o., autorizovaný projektant xxxxx, xxxxx, 

xxxxx, xxxxx, pod číslem zakázky 26/2019. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 

objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 

ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
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i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své 

náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u 

cest s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným 

Městským úřadem Pacov, odborem životního prostředí a památkové péče dne 11.3. 

2021  č.j.: MP/03171/2021/ŽP/KM, které nabylo právní moci dne 14. 4. 2021. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze 

dne 9. 7. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti  

a dostatečnosti své nabídky. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle 

čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           11 281 000,00,- Kč. 

DPH 21 % činí                                                      2 369 010,00,- Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         13 650 010,00,- Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí 

prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu 

nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených 

prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené 

objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením 

fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury 

budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude 

doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena 

textem „konečná“. 

b. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré 

práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové 

body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 2a tohoto 

článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  



  Č.j. objednatele: 1182-2021-520203 
                                                                          Č.j. zhotovitele: 0762021 

6/27 
 

4. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

5. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro 

Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 10. 2022. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 
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zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu 

smlouvy    

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od podpisu 

smlouvy   

c. Termín dokončení stavebních prací:  15. 10. 2022 

d. Termín předání a převzetí díla:   15. 10. 2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své 

nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-

termíny jednotlivých fází stavby: 

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.) 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

SO 01-01 Přípravné práce - termín plnění do: 15.11.2021  

SO 01-02 Výkop zdrže - termín plnění do: 15.11.2021 

SO 01-03 Urovnání dna a břehů nádrže - termín plnění do: 15.11.2021 

Část objektu SO 01-04 Výstavba a opevnění hráze (1-zemní práce) - termín plnění 

do: 15.11.2021 

Část objektu SO 01-08 Zemní nevypustitelná tůň - termín plnění do: 15.11.2021 

SO 02-01(1) Přípravné práce_01 - termín plnění do: 15.11.2021 

HSV – Práce a dodávky HSV 1 –Zemní práce – termín plnění do 15.11.2021 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a 

stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.  

Čl. VI   Povinnosti objednatele 
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi-pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 

pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
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vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 20 000 000,- 

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po 

dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 

části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 

této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 

náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 
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zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto 

dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této 

smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou 

prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny  

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 

dokumentaci). 



  Č.j. objednatele: 1182-2021-520203 
                                                                          Č.j. zhotovitele: 0762021 

13/27 
 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na 

nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které 

zjistil v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
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18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj 

Vysočina, Pobočka Pelhřimov.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a 

vyhláškou č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 

podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 
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neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do  

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O 

odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění 

drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. XI   Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve 

lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.  
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 

udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 

hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 

plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 

škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,00 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,00 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,00 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, 

odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,00 Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,00 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 
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právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než  

30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 

rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než  

30 kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany 

jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 



  Č.j. objednatele: 1182-2021-520203 
                                                                          Č.j. zhotovitele: 0762021 

20/27 
 

případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 

povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 

odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 

namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá 

opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 

k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Jitka Lojdová / referentka Pobočky Pelhřimov  

Tel.: xxxxxxxxxx  

E-mail:  j.lojdova@spucr.cz  

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx  

Tel.: xxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxx   

mailto:j.lojdova@spucr.cz
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty  

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

            

Čl. XVIII   Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně  

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
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10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn  

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 

uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 

prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost 

předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

http://www.unixml.cz/
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9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 27. 8. 2021 V Hrdějovicích dne 27. 8. 2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

 

v.z. Ing. Jan Čekal 

zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

 

Zdeněk Koranda 

jednatel 

AKORA s.r.o. 

 

 

Za správnost: 

 

………………………………….. 

Ing. Alexandra Malcová 

KPÚ pro Kraj Vysočina 
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Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Předmětem stavebních prací je stavba malé vodní nádrže (MVN) s názvem Dobroslava a 
stavba hlavní polní cesty HC08 s doprovodnými objekty. Pozemky určené ke stavbě jsou ve 
vlastnictví obce Těchobuz. 

 

MVN Dobroslava je navržena na toku Barborka v místě, kde se historicky rybník nacházel, v 
terénu je patrná hráz i tvar zátopy. MVN je navržena jako průtočná napájená tokem 
Barborky. MVN má pro bezpečné převedení Q100 navržen čelní lichoběžníkový přeliv s 
odpadním korytem a nouzový přeliv. Součástí MVN je také zemní nevypustitelná tůň 
umístěná pod tělesem hráze. 

  

Polní cesta HC08 je navržena v kategorii P5,0/30 a má délku 1143 m. Odvodnění cesty je 
řešeno podélným příkopem, který bude mimo jiné sloužit i k zachycení a bezeškodnému 
odvedení přívalových srážek mimo zastavěné území obce. Podél cesty je navržena náhradní 
výsadba zeleně. Polní cesta překonává vodní tok Barborka pomocí navrženého mostku. 

Polní cesta plní funkci přístupu na obhospodařované pozemky v jejich bezprostředním okolí. 
Na pozemcích polních cest se nachází náletový porost, stromy a keře. Cestní příkop s funkcí 
odvodňovací současně plní funkci záchytnou a bezškodně odvádí vody vzniklé splachem z 
okolních pozemků do sedimentačních prostor, které jsou součástí MVN. 

Stavba MVN se zřizuje za účelem vzdouvání povrchových vod a nakládání s nimi, revitalizaci 
krajiny, k odpočinku, k posílení biodiverzity oblasti a další. 

 

Výše uvedená stavba je v souladu se schválenou pozemkovou úpravou KoPÚ v k.ú. 
Těchobuz, stavby polní cesty a MVN jsou v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Těchobuz, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  

 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace, kterou vypracovala společnost VDG Projektování s.r.o., autorizovaný 
projektant Ing. Vítězslav Pavel, se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO 07188021, 
pod číslem zakázky 26/2019, dále definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky 
stanovují soupisy prací s výkazy výměr a technické specifikace (podmínky). Podmínky dále 
stanovuje Rozhodnutí spis. Zn. 15096/2020, povolení k nakládání s povrchovými vodami – k 
jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle Vodní nádrž Dobroslava a stavební povolení na 
stavbu „Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz, vydané Městským 
úřadem Pacov, odborem životního prostředí a památkové péče dne 11.3.2020 pod č.j. 
MP/03171/2021/ŽP/KM, které nabylo právní moci dne 14.4.2021. 
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Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 



objekt/měsíc

Týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Protokolární předání staveniště

Zahájení provádění díla

SO 01 - Malá vodní nádrž

SO 01-01 Přípravné práce

SO 01-02 Výkop zdrže

SO 01-03 Urovnání dna a břehů nádrže

SO 01-04 Výstavba opevnění hráze

SO 01-05 Výstavba výpustného zeřízení

SO 01-06 Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu

SO 01-07 - Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu

SO 01-08 Zemní nevypustitelná tůň

SO 01-09 - Dokončovací práce

SO 01-10 - Úprava základové spáry v případě propustného podkladu pod zámkem

SO 01-11 - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 02 Polní cesta

SO 02-01 - Přípravné práce

SO 02-02 - Polní cesta

SO 02-03 Výhybny

SO 02-04 Sjezdy

SO 02-05 Trativod

SO 02-06 Mostní propustek

SO 02-07 Dokončovací práce

SO 02-08 Vedlější rozpočtové náklady

SO 03 Cestní příkop

SO 03-01 Přípavné práce

SO 03-02 Příkop

SO 03-03 Propustky

SO 03-04 Vsakovací jímky

SO 03-05 Dokončovací práce

SO 04 Náhradní výsadba dřevin

SO 04-01 Výsadba dřevin

Protokolární předání a převzetí dokončeného díla

Seznam uzlových bodů pro rok 2021

Termín plnění níže uvedených položek do 15.11.2021

Malá vodní nádrž

   Objekt 01 Přípravné práce

   Objekt 02 Výkop zdrže

   Objekt 03 Urovnání dna a břehů nádrže

   Část objektu 04 Výstavba a oprevnění hráze (1-Zemní práce)

   Část objektu 08 Zemní nevypustitelná tůň

Polní cesta

   Část objektu 01(1) Přípravné práce_01

   HSV - Práce HSV 1 -Zemní práce

Říjen 2022

"Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polnín cesty HC08 v k.ú. Těchobuz"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Duben 2022 Květen 2022 Červen 2022 Červenec 2022 Srpen 2022 Září 2022Srpen 2021 Leden 2022Listopad 2021 Prosinec 2021Září 2021 Říjen 2021 Únor 2022 Beřezn 2022

Předpokládané zahájení prací: do 
10 dnů od podpisu SoD

Dokončení prací: 
15.10.2022 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v
k.ú. Těchobuz JKSO

EČO

Místo Těchobuz

IČO DIČ

Objednatel Státní pozemkový úřad pro Kraj Vysočina - Pobočka

Projektant VDG Projektování s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

24. 5. 2021 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 988 995,50 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 10 218 240,95 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 60 933,75 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 12 829,80 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 11 281 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 11 281 000,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 11 281 000,00 2 369 010,00

Cena s DPH 13 650 010,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz

Objednatel: Státní pozemkový úřad pro Kraj Vysočina - Pobočka 
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Těchobuz Datum: 24. 5. 2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

IMPORT_V
Z

2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní
cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz 11 281 000,00 0,00 2 369 010,00 13 650 010,00 0,00 11 281 000,00 0,00 0,00 0,00

01     Přípravné práce 198 426,00 0,00 41 669,46 240 095,46 0,00 198 426,00 0,00 0,00 0,00
02     Výkop zdrže 805 646,80 0,00 169 185,83 974 832,63 0,00 805 646,80 0,00 0,00 0,00
03     Urovnání dna a břehů... 178 000,00 0,00 37 380,00 215 380,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00
04     Výstavba a opevnění ... 1 259 214,00 0,00 264 434,94 1 523 648,94 0,00 1 259 214,00 0,00 0,00 0,00
05     Výstavba výpustného ... 667 859,82 0,00 140 250,56 808 110,38 0,00 667 859,82 0,00 0,00 0,00
06     Výstavba hlavního be... 684 241,00 0,00 143 690,61 827 931,61 0,00 684 241,00 0,00 0,00 0,00
07     Výstavba nouzového b... 245 662,40 0,00 51 589,10 297 251,50 0,00 245 662,40 0,00 0,00 0,00
08     Zemní nevypustitelná... 9 517,50 0,00 1 998,68 11 516,18 0,00 9 517,50 0,00 0,00 0,00
09     Dokončovací práce 94 830,00 0,00 19 914,30 114 744,30 0,00 94 830,00 0,00 0,00 0,00
10     Úprava základové spá... 48 600,00 0,00 10 206,00 58 806,00 0,00 48 600,00 0,00 0,00 0,00
11     Vedlejší rozpočtové ... 92 382,45 0,00 19 400,31 111 782,76 0,00 92 382,45 0,00 0,00 0,00
01 (1)     Přípravné práce_01 100 174,00 0,00 21 036,54 121 210,54 0,00 100 174,00 0,00 0,00 0,00
02 (1)     Polní cesta 4 420 121,39 0,00 928 225,49 5 348 346,88 0,00 4 420 121,39 0,00 0,00 0,00
03 (1)     Výhybny 121 881,25 0,00 25 595,06 147 476,31 0,00 121 881,25 0,00 0,00 0,00
04 (1)     Sjezdy 189 850,00 0,00 39 868,50 229 718,50 0,00 189 850,00 0,00 0,00 0,00
05 (1)     Trativod 161 734,40 0,00 33 964,22 195 698,62 0,00 161 734,40 0,00 0,00 0,00
06 (1)     Mostní propustek 885 333,80 0,00 185 920,10 1 071 253,90 0,00 885 333,80 0,00 0,00 0,00
07 (1)     Dokončovací práce 70 602,25 0,00 14 826,47 85 428,72 0,00 70 602,25 0,00 0,00 0,00
08 (1)     Vedlejší rozpočtové ... 48 500,00 0,00 10 185,00 58 685,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00
01 (2)     Přípravné práce_02 12 384,00 0,00 2 600,64 14 984,64 0,00 12 384,00 0,00 0,00 0,00
02 (2)     Příkop 129 587,00 0,00 27 213,27 156 800,27 0,00 129 587,00 0,00 0,00 0,00
03 (2)     Propustky 621 343,94 0,00 130 482,23 751 826,17 0,00 621 343,94 0,00 0,00 0,00
04 (2)     Vsakovací jímky 67 986,00 0,00 14 277,06 82 263,06 0,00 67 986,00 0,00 0,00 0,00
05 (2)     Dokončovací práce 23 607,00 0,00 4 957,47 28 564,47 0,00 23 607,00 0,00 0,00 0,00
01 (3)     Výsadba dřevin 143 515,00 0,00 30 138,15 173 653,15 0,00 143 515,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 11281000,00 0,00 2369010,00 13650010,00 0,00 11281000,00 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Přípravné práce_01

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 72 174,00 72 174,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 52 374,00 52 374,00 0,000

1 R 111151431
Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v
rovině nebo svahu do 1:5 m2 1 800,000 5,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,000 0,000
360*5 1 800,000
"odstranění stařiny v místě cesty"
Součet 1 800,000

2 R 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny
sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 226,000 15,00 0,00 3 390,00 3 390,00 0,000 0,000
226 226,000
"odstranění dřevin z prostoru plánované cesty"
Součet 226,000

3 R 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 499,800 35,00 0,00 17 493,00 17 493,00 0,000 0,000
833*6*0,1"množství ornice" 499,800
Součet 499,800

4 R 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 499,800 30,00 0,00 14 994,00 14 994,00 0,000 0,000
833*6*0,1"množství ornice" 499,800
Součet 499,800

5 R 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 499,800 15,00 0,00 7 497,00 7 497,00 0,000 0,000
833*6*0,1"dočasné uložení ornice" 499,800
Součet 499,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 19 800,00 19 800,00 0,000
6 R 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 12,000 1 100,00 0,00 13 200,00 13 200,00 0,000 0,000

(3*2*2) 12,000
"odstranění stávajícího propustku"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Přípravné práce_01

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 12,000
7 R R S 01 - 03 Likvidace sutě t 13,200 500,00 0,00 6 600,00 6 600,00 0,000 0,000

"odstranění stávající kce manipulačního objektu a bezpečnostního
přelivu, 2,2t/m3, CAD C2"6*2,2 13,200
Součet 13,200

000 Nepojmenované práce 6 000,00 22 000,00 28 000,00 0,000

0 Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00 22 000,00 28 000,00 0,000
8 R 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kus 1,000 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,000 0,000

9 R R12
Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, telefon,
kanalizace, plyn) Kus 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

10 -55 náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí Kus 1,000 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,000 0,000
1 1,000
"položka obsahuje ruční kopání v blízkosti vedení, osazení chráničky
a další práce spojené s ochranou sítí"Součet 1,000

Celkem 6 000,00 94 174,00 100 174,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Přípravné práce_02

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 12 384,00 12 384,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 12 384,00 12 384,00 0,000
1 R 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 154,800 35,00 0,00 5 418,00 5 418,00 0,000 0,000

(1087-313)*2*0,1"množství ornice" 154,800
Součet 154,800

2 R 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 154,800 30,00 0,00 4 644,00 4 644,00 0,000 0,000
(1087-313)*2*0,1"množství ornice" 154,800
Součet 154,800

3 R 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 154,800 15,00 0,00 2 322,00 2 322,00 0,000 0,000
(1087-313)*2*0,1"dočasné uložení ornice" 154,800
Součet 154,800

Celkem 0,00 12 384,00 12 384,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výsadba dřevin

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 74 635,00 68 880,00 143 515,00 0,000

1 Zemní práce 74 635,00 47 280,00 121 915,00 0,000
1 14 Javor klen 100-150cm kus 23,000 230,00 5 290,00 0,00 5 290,00 0,000 0,000

23 23,000
Součet 23,000

2 15 Ovocné dřeviny 120-150cm kus 69,000 215,00 14 835,00 0,00 14 835,00 0,000 0,000
24+23+22"hrušeň, třešeň, švestka" 69,000
Součet 69,000

3 16 Keře 80cm kus 38,000 115,00 4 370,00 0,00 4 370,00 0,000 0,000
38"dřišťál obecný, bez černý, brslen evropský" 38,000
Součet 38,000

4 155 Ochrana kmene stromů Kus 92,000 200,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,000 0,000
92 92,000
"obalení kmene stromu jutovou textilií, ochrana proti zvěři"
Součet 92,000

5 R 183101114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125
m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 130,000 90,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,000 0,000
24+23+22+23+38 130,000
Součet 130,000

6 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 276,000 115,00 31 740,00 0,00 31 740,00 0,000 0,000
(24+23+22+23)*3 276,000
Součet 276,000

7 R 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a
svahu do 1:5 kus 92,000 200,00 0,00 18 400,00 18 400,00 0,000 0,000
92 92,000
"výsadba stromů"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výsadba dřevin

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 92,000

8 R 184102311
Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu
do 1:5 kus 38,000 30,00 0,00 1 140,00 1 140,00 0,000 0,000
38 38,000
Součet 38,000

9 R 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 20,000 250,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000
20*1 20,000
"zálivka dřevin"
Součet 20,000

10 R 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 92,000 120,00 0,00 11 040,00 11 040,00 0,000 0,000
24+23+22+23 92,000
Součet 92,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 21 600,00 21 600,00 0,000
11 R 348951250 Oplocení kultur v 1,5 m s drátěným pletivem m 120,000 180,00 0,00 21 600,00 21 600,00 0,000 0,000

120 120,000
"oplocení keřů"
Součet 120,000

Celkem 74 635,00 68 880,00 143 515,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Přípravné práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 500,00 194 926,00 198 426,00 0,000

1 Zemní práce 3 500,00 194 926,00 198 426,00 0,000
1 R 1 Štěpkování dřevních zbytků m2 23,500 100,00 0,00 2 350,00 2 350,00 0,000 0,000

"štěpkování zbytků po odstranění dřevin a pařezů"
47*0,5*1 23,500
Součet 23,500

2 R 111151431
Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v
rovině nebo svahu do 1:5 m2 12 360,000 5,00 0,00 61 800,00 61 800,00 0,000 0,000
12360 12 360,000
"odstranění stařiny v místě nádrže"
Součet 12 360,000

3 R 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny
sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 860,000 15,00 0,00 12 900,00 12 900,00 0,000 0,000
860 860,000
"odstranění dřevin z prostoru plánované nádrže"
Součet 860,000

4 R 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 47,000 450,00 0,00 21 150,00 21 150,00 0,000 0,000
"odstranění dřevin podél vodního toku"47 47,000
Součet 47,000

5 R 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 47,000 250,00 0,00 11 750,00 11 750,00 0,000 0,000
"odstranění pařezů"47 47,000
Součet 47,000

6 R 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 724,700 35,00 0,00 25 364,50 25 364,50 0,000 0,000
7247*0,1"množství ornice" 724,700
Součet 724,700

7 R 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 724,700 30,00 0,00 21 741,00 21 741,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Přípravné práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7247*0,1"množství ornice" 724,700
Součet 724,700

8 R 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 724,700 15,00 0,00 10 870,50 10 870,50 0,000 0,000
7247*0,1"dočasné uložení ornice" 724,700
Součet 724,700

9 R 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,000 0,000

10 R R 01 - 02 Převedení vody staveništěm
soub
or 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

"dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě výpustného
zařízení a bezpečnostního přelivu"1 1,000
Součet 1,000

11 17 Pasportizace příjezdových komunikací
soub
or 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,000 0,000

Celkem 3 500,00 194 926,00 198 426,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 4 420 121,39 4 420 121,39 0,000

1 Zemní práce 0,00 378 982,63 378 982,63 0,000
1 R 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 1 395,000 7,00 0,00 9 765,00 9 765,00 0,000 0,000

310*4,5 1 395,000
Součet 1 395,000

2 R 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně m3 2 186,625 42,00 0,00 91 838,25 91 838,25 0,000 0,000
5*0,5*833*1,05 2 186,625
"výkopy pro kufr komunikace+5% navýšení pro rozšíření zatáček"
Součet 2 186,625

3 R 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 186,625 20,00 0,00 43 732,50 43 732,50 0,000 0,000
5*0,5*833*1,05 2 186,625
"přesun výkopku"
Součet 2 186,625

4 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 2 186,625 35,00 0,00 76 531,88 76 531,88 0,000 0,000
5*0,5*833*1,05 2 186,625
"nakládání výkopku"
Součet 2 186,625

5 R 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2 186,625 40,00 0,00 87 465,00 87 465,00 0,000 0,000
5*0,5*833*1,05 2 186,625
Součet 2 186,625

6 R 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 5 715,000 10,00 0,00 57 150,00 57 150,00 0,000 0,000
(310*5)+(833*5)"urovnání terénu pro pokládku vrstev cesty" 5 715,000
Součet 5 715,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R R 06 - 03 Statická zátěžová zkouška
soub
or 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní 0,00 3 984 015,24 3 984 015,24 0,000
8 R 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 4 373,250 142,00 0,00 621 001,50 621 001,50 0,000 0,000

833*5*1,05 4 373,250
Součet 4 373,250

9 R 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1 550,000 71,00 0,00 110 050,00 110 050,00 0,000 0,000
(310*5)"ŠD 0-32" 1 550,000
Součet 1 550,000

10 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4 373,250 143,00 0,00 625 374,75 625 374,75 0,000 0,000
833*5*1,05"konstrukční vrstva vozovky 5% navýšení pro rozšíření v
zatáčkách" 4 373,250
Mezisoučet 4 373,250
Součet 4 373,250

11 R 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do
200 kg m3 280,000 721,00 0,00 201 880,00 201 880,00 0,000 0,000
140*5*0,4 280,000
"sanace podkladu km 0,650-0,790"
Součet 280,000

12 R 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)
tl 60 mm š přes 3 m m2 5 040,630 260,00 0,00 1 310 563,80 1 310 563,80 0,000 0,000
1143*4,2*1,05"konstrukce vozovky" 5 040,630
Součet 5 040,630

13 R 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 1 143,000 51,00 0,00 58 293,00 58 293,00 0,000 0,000
2*1143*0,5 1 143,000
Součet 1 143,000

14 R 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 5 040,630 11,70 0,00 58 975,37 58 975,37 0,000 0,000
1143*4,2*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 5 040,630
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Polní cesta

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 5 040,630
15 R 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 4 800,600 11,70 0,00 56 167,02 56 167,02 0,000 0,000

1143*4*1,05"postřik mezi ACP a ACO" 4 800,600
Součet 4 800,600

16 R 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového
nebo živičného m2 1 000,000 10,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000
200*5 1 000,000
"čištění povrchu vozovky"
Součet 1 000,000

17 R 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,000 250,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000
6+(2*4) 14,000
"prořezání vozovky v místě napojení / křížení"
Součet 14,000

18 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3
m z nemodifikovaného asfaltu m2 4 800,600 193,00 0,00 926 515,80 926 515,80 0,000 0,000
1143*4*1,05"povrch cesty" 4 800,600
Součet 4 800,600

19 R 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 14,000 121,00 0,00 1 694,00 1 694,00 0,000 0,000
6+(2*4) 14,000
"zalití spáry napojení na stávající asfalt - napojení na hlavní
silnici+křízení se silnicí"Součet 14,000

998 Přesun hmot 0,00 57 123,52 57 123,52 0,000

20 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným t 2 856,176 20,00 0,00 57 123,52 57 123,52 0,000 0,000

Celkem 0,00 4 420 121,39 4 420 121,39 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Příkop

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 129 587,00 129 587,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 129 587,00 129 587,00 0,000

1 R 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně m3 1 071,000 42,00 0,00 44 982,00 44 982,00 0,000 0,000
(1087-313-(7*7)-(1*11))*1*1,5" výkop příkopů" 1 071,000
Součet 1 071,000

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 071,000 15,00 0,00 16 065,00 16 065,00 0,000 0,000
(1087-313-(7*7)-(1*11))*1*1,5" výkop příkopů" 1 071,000
Součet 1 071,000

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 1 071,000 35,00 0,00 37 485,00 37 485,00 0,000 0,000
(1087-313-(7*7)-(1*11))*1*1,5" výkop příkopů" 1 071,000
Součet 1 071,000

4 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 071,000 10,00 0,00 10 710,00 10 710,00 0,000 0,000
(1087-313-(7*7)-(1*11))*1*1,5" výkop příkopů" 1 071,000
Součet 1 071,000

5 R 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do
0,5 m3/m m 313,000 65,00 0,00 20 345,00 20 345,00 0,000 0,000
313"pročištění a obnova příkopů" 313,000
Součet 313,000

Celkem 0,00 129 587,00 129 587,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výkop zdrže

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 805 646,80 805 646,80 0,000

1 Zemní práce 0,00 805 646,80 805 646,80 0,000

1 R 122251107
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 8 547,700 42,00 0,00 359 003,40 359 003,40 0,000 0,000
8547,7 8 547,700
"výkop zdrže malé vodní nádrže"
Součet 8 547,700

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 001,250 15,00 0,00 45 018,75 45 018,75 0,000 0,000
3001,25 3 001,250
"přesun materiálu pro úpravu okolí"
Součet 3 001,250

3 R 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5 546,450 16,00 0,00 88 743,20 88 743,20 0,000 0,000
5546,45 5 546,450
"přesun materiálu pro hráz"
Součet 5 546,450

4 R 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do
hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 5 546,450 51,00 0,00 282 868,95 282 868,95 0,000 0,000
5546,45 5 546,450
"výstavba hráze"
Součet 5 546,450

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 001,250 10,00 0,00 30 012,50 30 012,50 0,000 0,000
"uložení materiálu v okolí nádrže"3001,25 3 001,250
Součet 3 001,250

Celkem 0,00 805 646,80 805 646,80 0,000
   Strana 1  z 1

Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výhybny

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 121 881,25 121 881,25 0,000

1 Zemní práce 0,00 19 500,00 19 500,00 0,000

1 R 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 75,000 120,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)*0,5*1,2 75,000
"kufr výhybny"
Součet 75,000

2 R 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 75,000 20,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)*0,5*1,2 75,000
"přesun výkopku"
Součet 75,000

3 R 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100
m3 m3 75,000 60,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000

4 R 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 75,000 40,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)*0,5*1,2 75,000
Součet 75,000

5 R 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 150,000 10,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)*1,2"urovnání terénu pro pokládku vrstev cesty" 150,000
Součet 150,000

5 Komunikace pozemní 0,00 102 381,25 102 381,25 0,000
6 R 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 150,000 142,00 0,00 21 300,00 21 300,00 0,000 0,000

2*(25*2,5)*1,2 150,000
Součet 150,000

7 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 137,500 143,00 0,00 19 662,50 19 662,50 0,000 0,000
2*(25*2,5)*1,1"konstrukční vrstva vozovky" 137,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výhybny

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Mezisoučet 137,500
Součet 137,500

8 R 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)
tl 60 mm š přes 3 m m2 131,250 260,00 0,00 34 125,00 34 125,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)*1,05"konstrukce vozovky" 131,250
Součet 131,250

9 R 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 131,250 13,00 0,00 1 706,25 1 706,25 0,000 0,000
2*(25*2,5)*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 131,250
Součet 131,250

10 R 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 125,000 11,70 0,00 1 462,50 1 462,50 0,000 0,000
2*(25*2,5)"postřik mezi ACP a ACO" 125,000
Součet 125,000

11 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3
m z nemodifikovaného asfaltu m2 125,000 193,00 0,00 24 125,00 24 125,00 0,000 0,000
2*(25*2,5)"povrch cesty" 125,000
Součet 125,000

Celkem 0,00 121 881,25 121 881,25 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Propustky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 88 260,00 533 083,94 621 343,94 0,000

2 Zakládání 0,00 56 832,00 56 832,00 0,000
1 R 274315412 Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 m3 19,200 2 960,00 0,00 56 832,00 56 832,00 0,000 0,000

"základy čel hospodářských propustků"2*8*(1,5*0,8*1) 19,200
Součet 19,200

4 Vodorovné konstrukce 0,00 19 400,00 19 400,00 0,000
2 R 274354111.1 Bednění základových pasů - zřízení m2 38,400 300,00 0,00 11 520,00 11 520,00 0,000 0,000

"bednění základů čel hospodářských propustků"2*2*8*(1,5*0,8) 38,400
Součet 38,400

3 R 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 38,400 100,00 0,00 3 840,00 3 840,00 0,000 0,000
"bednění základů čel hospodářských propustků"2*2*8*(1,5*0,8) 38,400
Součet 38,400

4 R 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 4,000 1 010,00 0,00 4 040,00 4 040,00 0,000 0,000
8*(2*1*0,25)"spadiště pod propustkem" 4,000
Součet 4,000

8 Trubní vedení 88 260,00 451 120,00 539 380,00 0,000

5 R 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15
otevřený výkop m3 21,600 2 700,00 0,00 58 320,00 58 320,00 0,000 0,000
((7*7)+(1*11))*0,6*0,6"obetonování trub propustků" 21,600
Součet 21,600

6 R R 06 - 06 Převedení dešťové vody staveništěm
soub
or 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

"dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě objektů v korytě"1 1,000
Součet 1,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Propustky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až
500 kus 16,000 17 500,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,000 0,000
"8 propustků pod sjezdy"
(8)*2 16,000
Součet 16,000

8 R 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 60,000 1 150,00 0,00 69 000,00 69 000,00 0,000 0,000
7*7+1*11 60,000
"sjezdy 7*7m + 1*11m"
Součet 60,000

9 R R 11 Odstranění bednění stěn potrubí m2 120,000 40,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,000 0,000
2*((7*7)+(1*11))"bednění pro obetonování propustků" 120,000
Součet 120,000

10 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 60,000 1 471,00 88 260,00 0,00 88 260,00 0,000 0,000
11 R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 120,000 200,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,000 0,000

2*((7*7)+(1*11))"bednění pro obetonování propustků" 120,000
Součet 120,000

998 Přesun hmot 0,00 5 731,94 5 731,94 0,000

12 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným t 286,597 20,00 0,00 5 731,94 5 731,94 0,000 0,000

Celkem 88 260,00 533 083,94 621 343,94 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Urovnání dna a břehů...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 178 000,00 178 000,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 178 000,00 178 000,00 0,000
1 R 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez

zhutnění
m2 7 100,000 5,00 0,00 35 500,00 35 500,00 0,000 0,000

7100 7 100,000
"úprava dna rybníka, zohlednění sklonu, plocha odečtena v CAD-C2"
Součet 7 100,000

2 R 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 4 750,000 30,00 0,00 142 500,00 142 500,00 0,000 0,000
4750 4 750,000
"úprava svahů dotčených úpravou, zohlednění sklony svahů,
CAD-C2"Součet 4 750,000

Celkem 0,00 178 000,00 178 000,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Sjezdy

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 189 850,00 189 850,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 26 040,00 26 040,00 0,000

1 R 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně m3 120,000 102,00 0,00 12 240,00 12 240,00 0,000 0,000
200*0,5*1,2 120,000
"výkopy pro kufr sjezdů (započítáno rozšíření v místě napojení na
cestu)"Součet 120,000

2 R 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 120,000 20,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000 0,000
200*0,5*1,2 120,000
"přesun výkopku"
Součet 120,000

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 120,000 35,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,000 0,000
200*0,5*1,2 120,000
"nakládání výkopku"
Součet 120,000

4 R 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 120,000 40,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,000 0,000
200*0,5*1,2 120,000
Součet 120,000

5 R 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 240,000 10,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000 0,000
200*1,2"urovnání terénu pro pokládku vrstev cesty" 240,000
Součet 240,000

5 Komunikace pozemní 0,00 163 810,00 163 810,00 0,000
6 R 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 240,000 142,00 0,00 34 080,00 34 080,00 0,000 0,000

200*1,2 240,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Sjezdy

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 240,000
7 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 220,000 143,00 0,00 31 460,00 31 460,00 0,000 0,000

200*1,1"konstrukční vrstva vozovky" 220,000
Mezisoučet 220,000
Součet 220,000

8 R 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)
tl 60 mm š přes 3 m m2 210,000 260,00 0,00 54 600,00 54 600,00 0,000 0,000
200*1,05"konstrukce vozovky" 210,000
Součet 210,000

9 R 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 210,000 13,00 0,00 2 730,00 2 730,00 0,000 0,000
200*1,05"postřik na štěrk před pokládkou ACL / ACP" 210,000
Součet 210,000

10 R 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 200,000 11,70 0,00 2 340,00 2 340,00 0,000 0,000
200"postřik mezi ACP a ACO" 200,000
Součet 200,000

11 R 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3
m z nemodifikovaného asfaltu m2 200,000 193,00 0,00 38 600,00 38 600,00 0,000 0,000
200"povrch cesty" 200,000
Součet 200,000

Celkem 0,00 189 850,00 189 850,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Vsakovací jímky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4 356,00 63 630,00 67 986,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 12 960,00 12 960,00 0,000

1 R 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 54,000 120,00 0,00 6 480,00 6 480,00 0,000 0,000
9*(3*1*2)" výkop vsakovací jímky" 54,000
Součet 54,000

2 R 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 54,000 20,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,000 0,000
9*(3*1*2)" výkop vsakovací jímky" 54,000
"přesun výkopku"
Součet 54,000

3 R 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100
m3 m3 54,000 60,00 0,00 3 240,00 3 240,00 0,000 0,000
9*(3*1*2)" výkop vsakovací jímky" 54,000
Součet 54,000

4 R 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 54,000 40,00 0,00 2 160,00 2 160,00 0,000 0,000
9*(3*1*2)" výkop vsakovací jímky" 54,000
Součet 54,000

2 Zakládání 4 356,00 50 670,00 55 026,00 0,000

5 R 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým
drceným frakce 63 až 125 mm m3 54,000 815,00 0,00 44 010,00 44 010,00 0,000 0,000
9*(3*1*2) 54,000
Součet 54,000

6 R 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu
sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 198,000 20,00 0,00 3 960,00 3 960,00 0,000 0,000
9*2*(6+3+2) 198,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Vsakovací jímky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 198,000
7 R 462511169 Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného m2 27,000 100,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,000 0,000

9*(3*1) 27,000
Součet 27,000

8 69311033
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu
20kN/m m2 198,000 22,00 4 356,00 0,00 4 356,00 0,000 0,000

Celkem 4 356,00 63 630,00 67 986,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba a opevnění ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 259 214,00 1 259 214,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 573 700,00 573 700,00 0,000

1 R 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 850,000 70,00 0,00 129 500,00 129 500,00 0,000 0,000
(240*3*2,5)+(200*0,5*0,5) 1 850,000
"výkop zámku a patky pro opevnění"
Součet 1 850,000

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3 700,000 15,00 0,00 55 500,00 55 500,00 0,000 0,000
((240*2,5*3)+(200*0,5*0,5))*2 3 700,000
"přesun výkopku, po dokončení opětovný přesun"
Součet 3 700,000

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 3 700,000 35,00 0,00 129 500,00 129 500,00 0,000 0,000
((240*2,5*3)+(200*0,5*0,5))*2 3 700,000
"nakládání výkopku, po urovnání zámku opětovné naložení"
Součet 3 700,000

4 R 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 800,000 80,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,000 0,000
"zasypání zámku se zhutněním"
(240*3*2,5) 1 800,000
Součet 1 800,000

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 850,000 10,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,000 0,000
"dočasné uložení materiálu z výkopu zámku"
(240*3*2,5)+(200*0,5*0,5) 1 850,000
Součet 1 850,000

6 R 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez
zhutnění

m2 1 320,000 7,50 0,00 9 900,00 9 900,00 0,000 0,000
(240*2)+(240*3,5) 1 320,000

   Strana 1  z 3
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba a opevnění ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"úprava základové spáry a koruny hráze"
Součet 1 320,000

7 R 182251101 Svahování násypů m2 2 480,000 35,00 0,00 86 800,00 86 800,00 0,000 0,000
1430+1050 2 480,000
"svahování hráze "
Součet 2 480,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 479 975,00 479 975,00 0,000

8 R 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od
16 až 63 do 32 až 63 mm m3 105,000 710,00 0,00 74 550,00 74 550,00 0,000 0,000
1050*0,1 105,000
"podsyp opevnění"
Součet 105,000

9 R 461211711 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár m3 50,000 1 126,00 0,00 56 300,00 56 300,00 0,000 0,000
200*0,5*0,5 50,000
"patka opevnění v patě hráze"
Součet 50,000

10 R 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového
do 200 kg m2 1 050,000 80,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,000 0,000
1050 1 050,000
Součet 1 050,000

11 R 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 262,500 1 010,00 0,00 265 125,00 265 125,00 0,000 0,000
1050*0,25 262,500
"stabilizace svahů pohoz tl. 250mm"
Součet 262,500

5 Komunikace pozemní 0,00 127 200,00 127 200,00 0,000
12 R 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 600,000 212,00 0,00 127 200,00 127 200,00 0,000 0,000

"provozní zpevnění koruny hráze"
   Strana 2  z 3

Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba a opevnění ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

3*200 600,000
Součet 600,000

998 Přesun hmot 0,00 78 339,00 78 339,00 0,000
13 R 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 783,390 100,00 0,00 78 339,00 78 339,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 1 259 214,00 1 259 214,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Trativod

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 88 800,00 72 934,40 161 734,40 0,000

1 Zemní práce 0,00 14 829,60 14 829,60 0,000

1 R 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 44,400 239,00 0,00 10 611,60 10 611,60 0,000 0,000
740*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,400
Součet 44,400

2 R 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 44,400 20,00 0,00 888,00 888,00 0,000 0,000
740*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,400
"přesun výkopku"
Součet 44,400

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 44,400 35,00 0,00 1 554,00 1 554,00 0,000 0,000
740*0,3*0,2" výkop pro trativod" 44,400
"nakládání výkopku"
Součet 44,400

4 R 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 44,400 40,00 0,00 1 776,00 1 776,00 0,000 0,000
740*0,3*0,2 44,400
Součet 44,400

2 Zakládání 88 800,00 58 104,80 146 904,80 0,000

5 R 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým
drceným frakce 16 až 63 mm m3 29,600 763,00 0,00 22 584,80 22 584,80 0,000 0,000
740*0,2*0,2 29,600
Součet 29,600

6 28613242
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360°
pro liniové stavby DN 150 m 740,000 120,00 88 800,00 0,00 88 800,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Trativod

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

740 740,000
Součet 740,000

7 R 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 740,000 48,00 0,00 35 520,00 35 520,00 0,000 0,000

Celkem 88 800,00 72 934,40 161 734,40 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Dokončovací práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 12 771,00 10 836,00 23 607,00 0,000

1 Zemní práce 12 771,00 10 836,00 23 607,00 0,000
1 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 77,400 165,00 12 771,00 0,00 12 771,00 0,000 0,000

"spotřeba cca 5 kg na 100m2"(1087-313)*2*0,05 77,400
Součet 77,400

2 R 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 1 548,000 7,00 0,00 10 836,00 10 836,00 0,000 0,000
(1087-313)*1*2 1 548,000
"osetí příkopu"
Součet 1 548,000

Celkem 12 771,00 10 836,00 23 607,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 182 291,00 482 014,07 664 305,07 0,000

1 Zemní práce 0,00 13 438,67 13 438,67 0,000

1 R 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3
objem do 100 m3 strojně m3 34,370 180,00 0,00 6 186,60 6 186,60 0,000 0,000
(43*0,9*0,6)+(1,5*1,5*1)+(1,6*1,8*1)+(2*2,5*0,7*1)+(2*0,5*0,8)+(2*0
,4*0,9)+(2*(2*0,5*0,5)) 34,370
"výkop pro potrubí + vtokový objekt + základy požeráku + základy
křídel + základy čela + základy prahu"Součet 34,370

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 68,740 15,00 0,00 1 031,10 1 031,10 0,000 0,000
((43*0,9*0,6)+(1,5*1,5*1)+(1,6*1,8*1)+(2*2,5*0,7*1)+(2*0,5*0,8)+(2*
0,4*0,9)+(2*(2*0,5*0,5)))*2 68,740
"přesun materiálu na skládku a následně na zasypání"
Součet 68,740

3 R 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100
m3 m3 68,740 60,00 0,00 4 124,40 4 124,40 0,000 0,000
((43*0,9*0,6)+(1,5*1,5*1)+(1,6*1,8*1)+(2*2,5*0,7*1)+(2*0,5*0,8)+(2*
0,4*0,9)+(2*(2*0,5*0,5)))*2 68,740
Součet 68,740

4 R 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do
hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 34,370 51,00 0,00 1 752,87 1 752,87 0,000 0,000
(43*0,9*0,6)+(1,5*1,5*1)+(1,6*1,8*1)+(2*2,5*0,7*1)+(2*0,5*0,8)+(2*0
,4*0,9)+(2*(2*0,5*0,5)) 34,370
"uložení do hráze"
Součet 34,370

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,370 10,00 0,00 343,70 343,70 0,000 0,000
(43*0,9*0,6)+(1,5*1,5*1)+(1,6*1,8*1)+(2*2,5*0,7*1)+(2*0,5*0,8)+(2*0
,4*0,9)+(2*(2*0,5*0,5)) 34,370
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dočasné uložení výkopku"
Součet 34,370

2 Zakládání 182 291,00 468 575,40 650 866,40 0,000
6 R 2 bet. požerák 1400x1230 polootevřený průlezný m 4,600 28 207,00 0,00 129 752,20 129 752,20 0,000 0,000

4,6 4,600
"betonový požerák (s ocelovým žebříkem, 3 řady U profilů - ocelové
doplňky žárově zinkované), kotevní výška 0,6m"Součet 4,600

7 R 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 126,000 15,00 0,00 1 890,00 1 890,00 0,000 0,000
63*2 126,000
"patní drén-obalení obsypu"
Součet 126,000

8 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES
200g/m2 m2 126,000 15,00 1 890,00 0,00 1 890,00 0,000 0,000
63*2*1 126,000
"geotextilie patního drénu"
Součet 126,000

9 R 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 8,200 300,00 0,00 2 460,00 2 460,00 0,000 0,000
(2*(2*0,8))+(2*(2*1))+(2*(1*0,5)) 8,200
"základ čela+pasy potrubí+patka lávky"
Součet 8,200

10 R 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 8,200 100,00 0,00 820,00 820,00 0,000 0,000
50 R 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,400 1 000,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,000 0,000

(2*(1,8*0,5))+(2*(1,6*0,5))"bednění základu požeráku" 3,400
Součet 3,400

51 R 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,400 250,00 0,00 850,00 850,00 0,000 0,000
(2*(1,8*0,5))+(2*(1,6*0,5))"bednění základu požeráku" 3,400
Součet 3,400

11 R 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 77,400 200,00 0,00 15 480,00 15 480,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

2*0,9*43 77,400
Součet 77,400

12 3 vtokový objekt kus 1,000 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,000 0,000
"vtokový objekt s usazovacím prostorem a česlemi, česle jsou
součástí objektu"1 1,000
Součet 1,000

13 R 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem
otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 m 1,000 150,00 0,00 150,00 150,00 0,000 0,000
1 1,000
"přechodka drenáže patního drénu do dlažby vývařiště"
Součet 1,000

14 28613241
trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 360°
pro liniové stavby DN 100 m 63,000 60,00 3 780,00 0,00 3 780,00 0,000 0,000
63 63,000
Součet 63,000

15 R 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm m 63,000 9,00 0,00 567,00 567,00 0,000 0,000
63 63,000
Součet 63,000

16 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 1,000 125,00 125,00 0,00 125,00 0,000 0,000

17 R 871440420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu
DN 600 m 42,000 400,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,000 0,000
9+33 42,000
"odpadní potrubí od vtokového objektu k požeráku+od požeráku k
vývařišti"Součet 42,000

18 28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12 m 42,000 2 954,00 124 068,00 0,00 124 068,00 0,000 0,000

19 R 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v
otevřeném výkopu m3 23,520 3 600,00 0,00 84 672,00 84 672,00 0,000 0,000
42*0,7*0,8 23,520
"obetonování potrubí (beton XF3, XA2)"
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 23,520
20 R 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,800 3 000,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000 0,000

2*0,5*0,8 0,800
"základ čela"
Součet 0,800

21 R 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,000 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,000 0,000
2*0,5*1 1,000
"stabilizační pasy potrubí"
Součet 1,000

22 R 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,125 3 000,00 0,00 375,00 375,00 0,000 0,000
1*0,5*0,25 0,125
"patka lávky"
Součet 0,125

23 R R 11 Odbednění obetonování potrubí m2 77,400 40,00 0,00 3 096,00 3 096,00 0,000 0,000
2*0,9*43 77,400
Součet 77,400

24 R 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 2,880 3 600,00 0,00 10 368,00 10 368,00 0,000 0,000
1,8*1,6*1 2,880
"patka požeráku"
Součet 2,880

27 336 ocelový I profil 140 m 4,800 960,00 4 608,00 0,00 4 608,00 0,000 0,000
"nosná část lávky"2*2,4 4,800
Součet 4,800

28 R 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 18,000 150,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,000 0,000
6*3*1 18,000
"zpevněná plocha dna z panelů"
Součet 18,000

29 R 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad
1000 do 5000 kg m3 7,921 2 200,00 0,00 17 426,20 17 426,20 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"osazení prefabrikovaného požeráku"4,6*1,4*1,23 7,921
Součet 7,921

30 R 348942141
Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou
vodorovných trubek m 4,800 1 500,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000
"oboustranné zábradlí"
2,4*2 4,800
Součet 4,800

31 R 4 kovový poklop ks 1,000 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,000 0,000
32 R 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 9,700 3 250,00 0,00 31 525,00 31 525,00 0,000 0,000

9,7*2*0,5 9,700
"betonové schodiště"
Součet 9,700

33 R 465511512
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a
vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm m2 12,000 1 680,00 0,00 20 160,00 20 160,00 0,000 0,000
6*2 12,000
"dlažba vývařiště"
Součet 12,000

34 R 457531111
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od
4 až 8 do 22 až 32 mm m3 18,900 830,00 0,00 15 687,00 15 687,00 0,000 0,000
"obsyp drenážního potrubí patního drénu"
63*0,3*1 18,900
Součet 18,900

35 R 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až
800 kus 1,000 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,000 0,000
1 1,000
"čelo odpadního potrubí ve vývařišti"
Součet 1,000

36 R 451317114
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými
cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm m2 12,000 730,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,000 0,000
6*2 12,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"vývařiště"
Součet 12,000

37 R 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg
bez výplně m3 1,500 1 150,00 0,00 1 725,00 1 725,00 0,000 0,000
1,5*2*0,5 1,500
"zához pod vývařištěm"
Součet 1,500

38 R 451538112 Dno rýhy zpevněné štěrkem tl do 200 mm m 63,000 85,00 0,00 5 355,00 5 355,00 0,000 0,000
63 "rýha pro patní drén" 63,000
Součet 63,000

39 R 7 pochozí pororošty lávky ks 1,000 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,000 0,000
1"pororošty lávky 6,575*0,6m" 1,000
Součet 1,000

40 R 6.1 měrná dluž do vývařiště ks 1,000 350,00 0,00 350,00 350,00 0,000 0,000
1"dluž do prahu vývařiště s výřezem pro sledování Qmin" 1,000
Součet 1,000

41 R 1.1 česle ocelové v požeráku kus 1,000 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000
42 R R 04 - 03 Dubové dluže 1300x150x40 ks 41,000 200,00 0,00 8 200,00 8 200,00 0,000 0,000

39+2 41,000
"dluže v hradících stěnách 39*(850*150) + 2*(870*100)"
Součet 41,000

43 R 337 kari síť KY 49 ks 3,000 969,00 0,00 2 907,00 2 907,00 0,000 0,000
"výztuž podkladního betonu vývařiště (síť 3x2m ks)"3 3,000
Součet 3,000

44 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 6,000 3 470,00 20 820,00 0,00 20 820,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 900,35 2 654,40 3 554,75 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba výpustného ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a
technologických zařízení 900,35 2 654,40 3 554,75 0,000

45 R 789312111
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového
základního tl do 80 µm m2 2,400 95,00 0,00 228,00 228,00 0,000 0,000
2,4 2,400
Součet 2,400

46 R 789312121
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového
krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 2,400 115,00 0,00 276,00 276,00 0,000 0,000
2,4 2,400
Součet 2,400

47 R 789421213 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 50 um m2 2,400 896,00 0,00 2 150,40 2 150,40 0,000 0,000
2,4 2,400
Součet 2,400

48
CLL.S2003AC01
10L35

barva základní syntetická antikorozní Synorex 0110 šedá, S 2003,
bal.3,5kg kg 1,358 339,00 460,36 0,00 460,36 0,000 0,000
1,358 1,358
Součet 1,358

49 24629060
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové
konstrukce RAL 7035 kg 1,358 324,00 439,99 0,00 439,99 0,000 0,000

Celkem 183 191,35 484 668,47 667 859,82 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Mostní propustek

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 274 147,80 540 977,20 815 125,00 0,000

1 Zemní práce 255 852,00 4 369,75 260 221,75 0,000
1 59385472 propustek rámový 118x344/300x250/200 cm kus 6,000 42 642,00 255 852,00 0,00 255 852,00 0,000 0,000

6 6,000
"rámový prvek světlosti 3000x2000mm"
Součet 6,000

2 R 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 11,350 300,00 0,00 3 405,00 3 405,00 0,000 0,000
"výkopy základů čel a křídel"(2*(4,7*1,25*0,6)+(4*(2,15*0,5))) 11,350
Součet 11,350

3 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,350 15,00 0,00 170,25 170,25 0,000 0,000
"přesun materiálu z  výkopu
základů"(2*(4,7*1,25*0,6)+(4*(2,15*0,5)))

11,350
Součet 11,350

4 R 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100
m3 m3 11,350 60,00 0,00 681,00 681,00 0,000 0,000
"přesun materiálu z  výkopu
základů"(2*(4,7*1,25*0,6)+(4*(2,15*0,5)))

11,350
Součet 11,350

5 R 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,350 10,00 0,00 113,50 113,50 0,000 0,000
(2*(4,7*1,25*0,6)+(4*(2,15*0,5))) 11,350
Součet 11,350

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 295,80 536 607,45 554 903,25 0,000
6 R 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,448 4 100,00 0,00 5 936,80 5 936,80 0,000 0,000

2*(4,7*0,55*0,28) 1,448
Součet 1,448

   Strana 1  z 5
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Mostní propustek

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 321213113
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na
maltu MC 15 m3 13,611 3 969,00 0,00 54 022,06 54 022,06 0,000 0,000
"čela propustku +
křídla"2*(0,5*(2,9*0,59)+(3,5*0,625))+4*(2,15*0,5*1,75) 13,611
Součet 13,611

8 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 4,000 3 470,00 13 880,00 0,00 13 880,00 0,000 0,000

9 R 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C
25/30 m3 17,435 4 050,00 0,00 70 611,75 70 611,75 0,000 0,000
"podkladní deska + spádový beton"(4,1*5,4*0,3)*(6*3,5*0,125) 17,435
Součet 17,435

10 R 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 5,640 1 000,00 0,00 5 640,00 5 640,00 0,000 0,000
"římsy"(4,7*0,3)*2*2 5,640
Součet 5,640

11 R 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 5,640 250,00 0,00 1 410,00 1 410,00 0,000 0,000
"římsy"(4,7*0,3)*2*2 5,640
Součet 5,640

12 R 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných
sítí t 5,114 37 600,00 0,00 192 286,40 192 286,40 0,000 0,000
"výztuž desek, 0,005 t/m2, +10%
rezerva"((2*4,1*5,4)*(1*6*3,5))*0,005*1,1 5,114
Součet 5,114

13 R 213141113 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 55,800 15,00 0,00 837,00 837,00 0,000 0,000
6*(0,3+2,6+3,5+2,6+0,3) 55,800
"ochranná geotextilie na NAIP"
Součet 55,800

14 69311178 geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2 m2 55,800 51,00 2 845,80 0,00 2 845,80 0,000 0,000
6*(0,3+2,6+3,5+2,6+0,3) 55,800
"geotextilie pro ochranu NAIP"
Součet 55,800

15 R 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 11,350 3 000,00 0,00 34 050,00 34 050,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Mostní propustek

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"základy ze ŽB"(2*(4,7*1,25*0,6)+(4*(2,15*0,5))) 11,350
Součet 11,350

16 R 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 12,000 150,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,000 0,000
4*3*1 12,000
"zpevněná sedimentační jímka z panelů"
Součet 12,000

17 R 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 2,100 865,00 0,00 1 816,50 1 816,50 0,000 0,000
"opevnění koryta pod mostem"2*0,3*3,5 2,100
Součet 2,100

18 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 70,000 143,00 0,00 10 010,00 10 010,00 0,000 0,000
28*2,5"zpevněný příjezd k sedimentaci" 70,000
Mezisoučet 70,000
Součet 70,000

19 R 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 8,000 1 110,00 0,00 8 880,00 8 880,00 0,000 0,000
4+4 8,000
Součet 8,000

20 R 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry
do lože z betonu prostého m 10,000 211,00 0,00 2 110,00 2 110,00 0,000 0,000

21 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 10,000 157,00 1 570,00 0,00 1 570,00 0,000 0,000

22 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
betonu prostého m3 1,200 2 690,00 0,00 3 228,00 3 228,00 0,000 0,000
10*0,4*0,3 1,200
"podklad pod obrubníky"
Součet 1,200

23 R 998214111
Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do
20 m t 167,792 120,00 0,00 20 135,04 20 135,04 0,000 0,000

24 R 411363021 Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari t 3,100 34 269,00 0,00 106 233,90 106 233,90 0,000 0,000
"výztuž římsy, prahů, kotvení čel"
1+1+(0,5*1,8)+0,2 3,100
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Mostní propustek

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

Součet 3,100
25 R 339928921 Osazení kotev kus 24,000 40,00 0,00 960,00 960,00 0,000 0,000

"osazení kotev pro sloupky zábradlí na chemickou kotvu"6*4 24,000
Součet 24,000

26 R 274354111.1 Bednění základových pasů - zřízení m2 21,600 300,00 0,00 6 480,00 6 480,00 0,000 0,000
(2*2*4,7*0,6)+(4*2*2,15*0,6) 21,600
Součet 21,600

27 R 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 21,600 100,00 0,00 2 160,00 2 160,00 0,000 0,000
(2*2*4,7*0,6)+(4*2*2,15*0,6) 21,600
Součet 21,600

28 R 348942141
Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou
vodorovných trubek m 8,000 1 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,000 0,000
8 8,000
Součet 8,000

PSV Práce a dodávky PSV 60 033,40 10 175,40 70 208,80 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 553,40 6 584,40 14 137,80 0,000

29 R 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem
asfaltovým m2 55,800 23,00 0,00 1 283,40 1 283,40 0,000 0,000
6*(0,3+2,6+3,5+2,6+0,3)"kotevní nátěr povrchu rámu" 55,800
Součet 55,800

30 11163165 nátěr penetrační asfaltový na mostní závěr t 0,017 112 800,00 1 917,60 0,00 1 917,60 0,000 0,000
55,8*0,3*0,001 0,017
Součet 0,017

31 R 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP

m2 55,800 95,00 0,00 5 301,00 5 301,00 0,000 0,000
6*(0,3+2,6+3,5+2,6+0,3) 55,800
Součet 55,800
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Mostní propustek

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

32 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou
ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 55,800 101,00 5 635,80 0,00 5 635,80 0,000 0,000
6*(0,3+2,6+3,5+2,6+0,3) 55,800
"NAIP"
Součet 55,800

764 Konstrukce klempířské 0,00 3 591,00 3 591,00 0,000
33 R 5 Plechování parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš přes 200 mm kus 7,000 513,00 0,00 3 591,00 3 591,00 0,000 0,000

2*3,5 7,000
"oplechování čela rámů"
Součet 7,000

767 Konstrukce zámečnické 52 480,00 0,00 52 480,00 0,000
35 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 m 8,000 6 560,00 52 480,00 0,00 52 480,00 0,000 0,000

"zábradlí"4+4 8,000
Součet 8,000

Celkem 334 181,20 551 152,60 885 333,80 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba hlavního be...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 684 241,00 684 241,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 22 923,00 22 923,00 0,000

1 R 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 33,000 300,00 0,00 9 900,00 9 900,00 0,000 0,000
(7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5*0,4"stabilizační prahy bezpečnostního
přelivu" 33,000
Součet 33,000

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 33,000 15,00 0,00 495,00 495,00 0,000 0,000
(7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5*0,4 33,000
Součet 33,000

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 33,000 35,00 0,00 1 155,00 1 155,00 0,000 0,000
(7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5*0,4 33,000
Součet 33,000

4 R 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do
hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 33,000 51,00 0,00 1 683,00 1 683,00 0,000 0,000
(7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5*0,4 33,000
Součet 33,000

5 R 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 323,000 30,00 0,00 9 690,00 9 690,00 0,000 0,000
"svahování terénu pro přeliv"323 323,000
Součet 323,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 661 318,00 661 318,00 0,000

6 R 451317114
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými
cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm m2 110,000 730,00 0,00 80 300,00 80 300,00 0,000 0,000
110 110,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba hlavního be...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"přelivná část bezpečnostního přelivu"
Součet 110,000

7 R 274354111.1 Bednění základových pasů - zřízení m2 165,000 300,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,000 0,000
"bednění prahů"2*((7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5) 165,000
Součet 165,000

8 R 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
pod dlažbu tl do 100 mm m2 280,000 200,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,000 0,000
"betonový podklad opevnění koryta pod bezpečnostním přelivem"280 280,000
Součet 280,000

9 R 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 165,000 100,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,000 0,000
"odbednění"2*((7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5) 165,000
Součet 165,000

10 R 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 m3 24,750 3 600,00 0,00 89 100,00 89 100,00 0,000 0,000
(7+5+5+15+5+6+6+6)*1,5*0,3"stabilizační prahy bezpečnostního
přelivu (beton XF3, XA2)" 24,750
Součet 24,750

11 R 337 kari síť KY 49 ks 22,000 969,00 0,00 21 318,00 21 318,00 0,000 0,000
"výztuž podkladního betonu bezpečnostního přelivu (síť 3x2m
ks)"(110/6)*1,2 22,000
Součet 22,000

12 R 462513169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového
do 500 kg m2 280,000 80,00 0,00 22 400,00 22 400,00 0,000 0,000
280 280,000
Součet 280,000

13 R 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 140,000 1 010,00 0,00 141 400,00 141 400,00 0,000 0,000
"opevnění koryta pod bezpečnostním přelivem"280*0,5 140,000
Součet 140,000

14 R 465511512
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a
vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm m2 110,000 1 680,00 0,00 184 800,00 184 800,00 0,000 0,000
110 110,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba hlavního be...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

"dlažba bezpečnostního přelivu"
Součet 110,000

Celkem 0,00 684 241,00 684 241,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Dokončovací práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 44 272,25 26 330,00 70 602,25 0,000

1 Zemní práce 44 272,25 26 330,00 70 602,25 0,000
1 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 41,650 165,00 6 872,25 0,00 6 872,25 0,000 0,000

2 R 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 833,000 10,00 0,00 8 330,00 8 330,00 0,000 0,000
833*0,5*2 833,000
"osetí koruny hráze mimo provozní zpevnění"
Součet 833,000

3 12 zaměření skutečného stavu 1,000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,000 0,000
4 14 podklady pro kolaudaci 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,000 0,000
5 13 geometrický plán 1,000 18 900,00 18 900,00 0,00 18 900,00 0,000 0,000
6 R 44441 projekt skutečného provedení 1,000 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,000 0,000

Celkem 44 272,25 26 330,00 70 602,25 0,000

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba nouzového b...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 72 000,00 173 662,40 245 662,40 0,000

1 Zemní práce 0,00 25 022,40 25 022,40 0,000

1 R 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 62,400 300,00 0,00 18 720,00 18 720,00 0,000 0,000
(60*0,8*0,3)+(60*0,8*1)"práh pro stabilizaci koruny hráze pro
možnost přepadu vody+patka v patě svahu" 62,400
Součet 62,400

2 R 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 62,400 15,00 0,00 936,00 936,00 0,000 0,000
(60*0,8*0,3)+(60*0,8*1) 62,400
Součet 62,400

3 R 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes
100 m3 m3 62,400 35,00 0,00 2 184,00 2 184,00 0,000 0,000
(60*0,8*0,3)+(60*0,8*1) 62,400
Součet 62,400

4 R 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do
hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 62,400 51,00 0,00 3 182,40 3 182,40 0,000 0,000
(60*0,8*0,3)+(60*0,8*1) 62,400
Součet 62,400

4 Vodorovné konstrukce 72 000,00 148 640,00 220 640,00 0,000
6 R 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 96,000 100,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,000 0,000

"odbednění"2*(60*0,8) 96,000
Součet 96,000

11 R 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 96,000 300,00 0,00 28 800,00 28 800,00 0,000 0,000
"bednění prahů"2*(60*0,8) 96,000
Součet 96,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Výstavba nouzového b...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

7 R 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do
1:2 včetně kotvení m2 1 000,000 20,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,000 0,000
1000 1 000,000
"opevnění koruny hlavní hráze pro možnost přelití vody při průtocích
vyšších než Q20"Součet 1 000,000

8 R 274316121
Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 25/30 m3 14,400 2 900,00 0,00 41 760,00 41 760,00 0,000 0,000
60*0,8*0,3 14,400
"práh pro stabilizaci koruny hráze"
Součet 14,400

9 69321014 geomříž dvouosá PP s tahovou pevností 40kN/m m2 1 000,000 72,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,000 0,000
10 R 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu m3 48,000 1 010,00 0,00 48 480,00 48 480,00 0,000 0,000

"opevnění paty hráze podél patní drenáže - stabilizace paty+kotvení
geosítě"60*0,8*1 48,000
Součet 48,000

Celkem 72 000,00 173 662,40 245 662,40 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Vedlejší rozpočtové ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 13 500,00 35 000,00 48 500,00 0,000

1 R 030733
Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky,

     _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks _x005F_x000d_ kus 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

2 R 030734

Mobilní WC, _x005F_x000d_ Doprava, usazení, pronájem a provoz 2
ks mobilního WC, _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks
     _x005F_x000d_ kus 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

3 R 030736

Likvidace staveniště - _x005F_x000d_ Likvidace staveniště, odvoz
 zbytků stavebního materiálu,_x005F_x000d_ uvedení pozemku do

původního stavu _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks
     _x005F_x000d_ kus 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

4 3 Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě
soub
or 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000 0,000

1 1,000
"označení staveniště,oplocení apod."
Součet 1,000

5 17 Pasportizace příjezdových komunikací
soub
or 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,000 0,000

Celkem 13 500,00 35 000,00 48 500,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Zemní nevypustitelná...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 9 517,50 9 517,50 0,000

1 Zemní práce 0,00 9 517,50 9 517,50 0,000

1 R 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 67,500 90,00 0,00 6 075,00 6 075,00 0,000 0,000
90*1*0,75 67,500
"výkop zdrže tůně"
Součet 67,500

2 R 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do
hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 67,500 51,00 0,00 3 442,50 3 442,50 0,000 0,000
90*1*0,75 67,500
"uložení výkopku do hlavní hráze rybníka"
Součet 67,500

Celkem 0,00 9 517,50 9 517,50 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Dokončovací práce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 62 580,00 32 250,00 94 830,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 580,00 32 250,00 94 830,00 0,000
1 12 zaměření skutečného stavu kus 1,000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,000 0,000
2 14 podklady pro kolaudaci kus 1,000 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,000 0,000
3 155 Manipulační řád vodního díla Kus 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000 0,000

1 1,000
"manipulační řád pro manipulaci s vodním dílem"
Součet 1,000

4 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 92,000 165,00 15 180,00 0,00 15 180,00 0,000 0,000

5 R 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do
1:2 m2 1 630,000 7,00 0,00 11 410,00 11 410,00 0,000 0,000
1630 1 630,000
"osetí vzdušné strany hráze"
Součet 1 630,000

6 13 geometrický plán kus 1,000 18 900,00 18 900,00 0,00 18 900,00 0,000 0,000

7 R 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve
svahu do 1:5 m2 210,000 4,00 0,00 840,00 840,00 0,000 0,000
210*0,5*2 210,000
"osetí koruny hráze mimo provozní zpevnění"
Součet 210,000

8 R 44441 projekt skutečného provedení kus 1,000 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,000 0,000
9 R 936501111 Limnigrafická lať m 1,000 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,000 0,000

Celkem 62 580,00 32 250,00 94 830,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Úprava základové spá...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 27 000,00 21 600,00 48 600,00 0,000

2 Zakládání 27 000,00 21 600,00 48 600,00 0,000
1 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 9,000 3 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,000 0,000

2 R 282601122
Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem
tlakem do 2 MPa hod 12,000 1 800,00 0,00 21 600,00 21 600,00 0,000 0,000
12 12,000
"injektáž podloží v případě výskytu nepropustné vrstvy v hloubce
vyšší než 3m"Součet 12,000

Celkem 27 000,00 21 600,00 48 600,00 0,000

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   2021-03-30 - Vodní nádrž Dobroslava a část polní cesty HC 08 v k.ú. Těchobuz
Objekt:   Vedlejší rozpočtové ...

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   24. 5. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 34 882,45 57 500,00 92 382,45 0,000

1 R 030733
Staveništní buňka, Doprava usazení a pronájem staveništní buňky,

     _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks _x005F_x000d_ kus 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

2 3 Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě
soub
or 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000 0,000

1 1,000
"označení staveniště,oplocení apod."
Součet 1,000

3 R R 06 - 03 Statická zátěžová zkouška
soub
or 1,000 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,000 0,000

"dočasné převedení vody staveništěm při výstavbě objektů v korytě"1 1,000
Součet 1,000

4 17.1 Dozor geotechnika ks 1,000 24 882,45 24 882,45 0,00 24 882,45 0,000 0,000
1 1,000
"dohled nad dosypáním hráze, kontrola základové spáry pro založení
objektu, kontrola vhodnosti zeminy"Součet 1,000

5 R 030734

Mobilní WC, _x005F_x000d_ Doprava, usazení, pronájem a provoz 2
ks mobilního WC, _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks
     _x005F_x000d_ kus 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

6 R 030736

Likvidace staveniště - _x005F_x000d_ Likvidace staveniště, odvoz
 zbytků stavebního materiálu,_x005F_x000d_ uvedení pozemku do

původního stavu _x005F_x000d_ bere se jako celek 1 ks
     _x005F_x000d_ kus 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

7 R 012103001 Geodetické práce v průběhu stavby Kč 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

Celkem 34 882,45 57 500,00 92 382,45 0,000
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