

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 – KoPÚ Bažantov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	15.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	680	465 800	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech	ha	85	1 100	93 500	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	43	100	4 300	15.11.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	479	900	431 100	15.11.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	2 000	274 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	2 500	10 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	767	180	138 060	30.03.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	767	180	138 060	30.03.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 574 820	Termín dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	767	580	444 860	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	767	700	536 900	31.03.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 066 760	
3.6.	Mapové dílo	ha	767	460	352 820	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					352 820	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	600	120 000	Nejpozději do 30.9. roku

						následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					120 000	
Rekapitulace hlavních dílčích celků						
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH					1 574 820,00	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH					1 066 760,00	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH					352 820,00	
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsan DKM					120 000,00	
Celková cena díla bez DPH					3 114 400,00	
DPH 21%					654 024,00	
Celková cena díla včetně DPH					3 768 424,00	

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka
347 01 Tachov

V Plzni 02.03.2022

Věc : KoPÚ v k.ú. Bažantov - žádost o dodatek k SOD č. 84-2018-504204.

Žádám Vás tímto o změnu termínů plnění dílčích etap uvedených ve smlouvě takto:

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení **nový termín 30.09.2022**

Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **nový termín 31.03.2023**

Ostatní termíny plnění zůstávají beze změn.

Zdůvodnění navrhovaných termínů:

Na poslední jednání sboru zástupců vlastníků pozemků, které se konalo se zástupci DOSS dne 15.02.2021, byl vznesen ze strany ŽP Tachov nový požadavek na zpracování vodních ploch (tůň) v prostoru zaniklé obce Bažantov do PSZ. Návrh PSZ bude nutno dopracovat včetně vyhotovení dokumentace technického řešení (DTR).

Z důvodu udělení souhlasu jiné osoby než obce podle §12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb, se zamýšlenou výstavbou, byla podána pobočkou Tachov na Ústředí SPÚ dne 25.10.2021 žádost o udělení tohoto souhlasu. Souhlasné vyjádření bylo doručeno dne 06.01.2021. V období mezi podáním žádosti a vydáním souhlasného stanoviska nebylo možné finalizovat PSZ a zpracovat dokumentaci technického řešení rekonstrukce dvou rybníků v zaniklé obce Bažantov.

Dalším důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že v období letních prázdnin (červenec a srpen 2022) se nesvolávají zastupitelstva obcí. Předpokládám, že PSZ bude schvalován na zastupitelstvu obce Lesná, Studánka a Dlouhý Újezd v měsíci září 2022.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pečarský-jednatel