
Příloha Č.1

SPECIFIKACE díla - Polní cesta H6 v k.ú. Umonín

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 
566 01 Vysoké Mýto, IČ 64255611, č. zakázky 062 30/13, dále soupis dodávek, služeb a stavebních 
prací a technické specifikace (podmínky)

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentaci členěn na následující stavební objekty a provozní 
soubory:
SO - 01 Polní cesta PC H6 - Úmonín
SO - 02 Přeložka kabelu NN (není součástí výběrového řízení)
SO - 03 Ozelenění
Dodatek č.1 projektové dokumentace

SO-01 Polní cesta PC H6 - Úmonín
Délka komunikace je 323,3 m, jedná se o novostavbu. Šířka polní cesty 4,5 m (3,5 m + krajnice2 x 0,50 
m). Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h.
Skladba vozovky km 0,000 0 - 0,323 3 - Katalogový list PN 5-2
- asfaltobeton jemnozrnný ACO 11 40 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 
0,2 kg/m2
- obalované kamenivo ACP 16+ 50 mm
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 
0,45 kg/m2
- vibrovaný štěrk - ČSN 736126-2 VŠ (se zhutněním 100 Mpa) 150 mm
- štěrkodrť (0-63 mm) ŠD (se zhutněním 60 Mpa) 200 mm
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa

Celkem 440 mm

Stabilizované podloží vápněním -14,7 kg/m2 250 mm
Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V - kryt asfaltobeton, stejně tak i skladba sjezdů.
- Celkem sjezdů - 4 ks
- Příčný trubní propustek - 2 ks
- Podélný trubní propustek - 1 ks
- Kácení

Odvodnění pláně v km 0,004 1 - 0,310 7 podélné odvodnění levostranným příkopem v délce 306,6 m, 
příkop bude zaústěn do vodoteče. V km 0,322 0 - 0,332 3 podélné odvodnění levostranným příkopem 
v délce 10,3 m. Příkop bude zaústěn do silničního příkopu. Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je 
eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným 
sklonem, voda je odvedena levostranným příkopem.
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%.

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa voz. a odvodnění.
Sejmutí humózní vrstvy tl. 300 mm 703,6 m3
Ohumusování a osetí tl. 250 mm 306,5 m3
Přebytek ornice 397,1 m3
Výkopy 490,0 m3
Zhutněné násypy 270,9 m3
Přebytek zeminy 219,1 m3

Kmeny stromů budou odvezeny do vzdálenosti 1 km na obecní pozemky. Pařezy budou odstraněny a 
odvezeny do vzdálenosti 11 km na skládku do Čáslavi a uloženy za poplatek. Větve a keře budou 
naštěpkovány a štěpka bude použita k parkovým úpravám v obci Úmonín.
Vytěžená přebytečná ornice v množství 714,8 t bude použita do vzdálenosti 500 m na parcelu č.965 v 
k.ú. Úmonín ve vlastnictví obce Úmonín vedená jako orná půda. Rozprostřena v tl.100 mm na ploše 
3971,0 m2.



Příloha č.1

Přebytečná zemina v množství 394,4 t bude odvezena do vzd. 11 km na skládku do Čáslavi a předána 
oprávněné osobě dle zákona o odpadech. Zde budou uvedené přebytky použity na následnou 
rekultivaci skládky.

Příjezd na staveniště je dán z komunikace III. třídy č. 33711a ležící na p. č. 927 (vlastník Středočeský 
kraj- KSÚS Středočeského kraje, p.o.) a z polní cesty, která je napojena na stávající místní komunikaci. 
Vzhledem k úpravě napojení na silnici č. 33711a vedoucí z obce Úmonín do Březové bude po nezbytně 
nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komunikace je 
nutné provést současně platným dopravním značením. U napojení budou umístěny směrové sloupky Z 
11 g, před výjezdem bude umístěna dopravní značka č. P 4 „dej přednost v jízdě“, napojení bude 
označeno vodorovným dopravním značením podélná čára plná. Na vjezdu bude umístěna dopravní 
značka BlTzákaz vjezdu všech motorových vozidel a dopraví značka E13 mimo dopravní obsluhy. 
Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66.

SO-02 Přeložka kabelu NN
V km 0,073 6 tj. 14,0 m dojde k přeložce kabelu NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
Tento stavební objekt NENÍ součástí výběrového řízení. Přeložka kabelu NN bude provedena 
před zahájením stavebních prací, smlouva o realizaci přeložky mezi SPÚ a ČEZ Distribuce byla 
podepsaná 14. 2. 2017.

SO-03 Ozelenění
Stromy:
Slivoň domácí (Prunus domestica) 5 ks 
Lípa srdčitá (Tilia cordata) 6 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) 5 ks 
Javor babyka (Acer campestre) 5 ks
Celkem stromů 21 ks
Keře:
Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) 18 ks 
Trnka (Primus spinosa) 20 ks
Celkem keřů 38 ks

Postup prací:
- Před vlastní výsadbou provést plošné pokosení bylinného patra (v místě výsadeb), trávu lze použít 
jako mulč.
- Výsadbu provést po opadu asimilačních orgánů.
Pro výsadbu použít zapéstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých 
lokalitách.
- Mohou být použity sazenice prostokořenné, které je ovšem nutné sázet za optimálních klimatických 
podmínek.
- Výška sazenic stromů 1,3 - 1,6 m, u keřů 2 - 3 - leté sazenice.
- Pro keře vyhloubit jamky 30x30x30 cm, pro stromy 50x50x50 cm.
- Stromy vyvázat ke kůlům o délce min. 2 m, ke každému keři umístit značkovač výšky min. 1 m, stromy 
opatřit chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří. Keře je nutné ošetřit repelentem proti okusu zvěří, 
stejně tak je nutné ošetřit kmínek stromů nad chráničkou.

Dodatek č. 1 (Aktualizace PD)
Na základě objednávky ze dne 16. 7. 2015 ve věci aktualizace PD včetně aktualizace ocenění soupisu 
stavebních prací do aktuální cenové soustavy ÚRS Praha a.s. (vypracování neoceněného a oceněného 
soupisu prací) bylo vypracováno doplnění konkrétních požadavků:
1) Aktualizace vzorového příčného řezu a určení vrstvy ŠD
2) Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy ze dne 28.8.2015, vyjádření provozovatele distribuční 
soustavy k žádosti, smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k 
dodávce elektrické energie
3) Neoceněný soupis prací (aktuální cenová soustava ÚRS Praha a.s.).





KRYCÍ LIST SOUPISU

SO-01 - Polní cesta PC H6 - Úmonín

SPÚ, Pobočka Kutná Hora

Stavitelství • Mutl, s.r.o. CZ29016037
29016037

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Cena bez DPH

^Cen

1 621 603,50

•''* clAnč 
2I.".

1 962 140,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO-01 - Polní cesta PC H6 - Úmonín

SPÚ, pobočka Kutná Hora 
Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 621 603,50 

1 621 603,50

1 - Zemní práce 280 620,27

2 ■ Zakládání 15 656,64

4 - Vodorovné konstrukce 29 159,00

5 - Komunikace pozemní 1 074 291,58

8 - Trubní vedení 1 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 710,00

998 - Přesun hmot 67 366,01

SOUPIS PRACÍ

50-01 - Polní cesta PC H6 • Úmonín

SPÚ, Pobočka Kutná Hora 
Stavitelství - Mutl, s.r.o.

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Pí Typ Kód Popis MU Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 621 603,50

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 621 603,50

280 620,27

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochv do 1000 m2 m2 50,000 25,00 1250,00les ÚRS 2015 02
"viz. A.11.2." 50,0 50,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 2,350 2 260,00 5 311,00les ÚRS 2015 02
"kere^větve" 50,0'0,02*9-0,15 2,350

3 K 1112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 9,000 123,00 1107,00 les ÚRS 2015 02
•viz. A.11.2.' 9,0 9,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 9,000 100,00 900,00 es ÚRS 2015 02
5 K 121101101 Seimutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 703,620 30,00 21108,60 CS ÚRS 2015 02

•viz. VýkazvýmérC.1.2.7." 2345,4*0,3 703,620

6 K 1122202202 Odkopávkv a Drokopávkv nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 364,400 56,00 20 406,40les ÚRS 2015 02
"viz. VýkMvýmérC.1.2.7." 364,4 364,400

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,860 180,00 4 474,80les ÚRS 2015 02



\
■předpolí -HÍelo TP ■ >dz. C.1.2.4.' 6,tk2,4-0,5*1.5‘2

■předpolí TP • viz. C.1.2.5.' 3,2
■předpolí *čelo TP • viz. C.1.2.6.^ 8,1*2,4-0,5'1,65'2

9,600

3,200
12,060

1 s K 132201201 Hloubení rvh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 70,7491 255,001 18 041,00 |CS ÚRS 2015 02
■základ čelaTP - viz. C.1.2.4.*6." 2'2.4*1,3-0,6-2 7,488

■trubky TP-viz. C.1.2.4.’ 8,6'1,6-0,6 8,256

■ČelaTP -viz. C.1.2.5.' 2,0*1,2'1.05’2 5,040

■trubky TP • víz. C.I.2.5.' 8.0-1,6'0,6 7,680

■trubkyTP -viz. C.1.2.6.' 13,7’1,9-1,4-r4,1*1,9-0.75 42,285

9 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 9,000 45,00 405,00 CS ÚRS 2015 02
10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanínv horninv tř. 1 až 4 m3 637,050 38,00 24 207,90 CS ÚRS 2015 02

■přebytečrw ornice* 405,7-8,65 397,050

■zemina na násyp" 240,0 240,000

11 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 9,000 78,00 702,00 CSÚRS 2015 02
12 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 18,000 15,00 270,00 CSÚRS 2015 02

2'9 18,000

13 1 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninv z horniny tř. 1 až 4 m3 219.1001 125,00 27 387,50les ÚRS 2015 02
■přebytečná zemina* 122,6+96.5 219,100

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 219,100 8,00 1752,80 CSÚRS 2015 02
15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 96,500 113,00 10 904,50 CS ÚRS 2015 02

•zpnVopú- 100,0-0,3 30,000

■přebytečná zemina" 24,9*70,7-29,1 66,500

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 519,675 40,00 20 787,00les ÚRS 2015 02
■přebytečná ornice' 703,6-1191,5‘0,25 405,725

"na prosypání záhozu" -43,25*0,2 -8,650

■prebytečrtá zemina* 364,4-241,8 122,600

17 K 171101131 Uložení svpanínv z hornin nesoudržnydí a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 241,776 29,00 7 011,50les ÚRS 2015 02
■viz. Výkaz výměr C.1.2.7.* 240,0 240.000

*u TP ON 800 - viz. C.1.2.6.' (3,0*0,7)-2,4*0,2 1,776

18 K 171201201 Uložení svpanínv na skládky m3 219,100 10,00 2 191,00les ÚRS 2015 02
zemiřtí 219,1 219,100

19 K 171 20 9002 Skládkovné t 394,380 1,00 394,38
■přebytečná zemina* 219,ri,8 394,380

20 K 117120 9006 Skládkovné t 0,450 150,00 67,50
■perez/ 9-0,050 0,450

21 K 1174101101 Zásyp íam, šachet rvh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,101 43,00 1251,34leSÚRS 2015 02
■základ čela TP - viz. C.1.2.4.+6.' 2*2,4'0,6-0,6*2 3,456

■trubky TP-viz. C.1.2.4." 8,6-0,6'0,6 3,096

"ČelaTP - viz. C.1.2.5." 2.0-0,6’1.05'2 2,520

"trubky TP-viz. C.1.2.5." 8.0-0,6'0,6 2,880

■trubky TP - viz. C.1.2.6." 13.7*1,9-1,4+4,r0,6-0,75 38,287

■odpočet trubky ON 800' -15,7-(1.22-0,77*3,14-0,62-0,62/2) •21,138

22 K 1181301114 Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pf pres 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1588,400 11,00 17472,40ICSÚRS2015 02

■přebytečná ornice* 397,1/0,25 1 588,400

23 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochv do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 43,300 15,00 649,50 CS ÚRS 2015 02
24 K 181451123 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 1191,500 7,00 8 340,50 CS ÚRS 2015 02
25 M 00599001 Trovni směs ks 25,437 85.00 2 162,15

Hi.3*11*?1.Sr0.02-1,Q3

1 26 1 K 1181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 1892,5001 8,001 15 140,00les ÚRS 2015 02
■viz. VýkazvýměrC.1.2.7.' 1709,5 1 709,500

■prípočty • viz. Situace C.1.2.1.' 12*16+50*1 J+65+27 183,000

1 27 1 K 1182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 j 492,0001 38,00 i 18 696,00! CSÚRS 2015 02
■viz. VýkazvýměrC.1.2.7.‘ 492,0 492,000

1 28 1 K 1182201101 [svahování násypů m2 1 504,7001 25,001 12 617,50les ÚRS 2015 02
"viz. VýkazvýmérC.1.2.7.' 504,7 504,700

1 29 1 K 1182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 1 43,2501 52,001 2 249,00! CSÚRS 2015 02
■protypánízábozu -viz. C.1.2.4-6.' (6,0*3,2*8,1)/0,4 43,250

1 30 1 K 1182301134 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 1 1191,5001 28,001 33 362,00les ÚRS 2015 02
■viz, VýkazvýměrC.1.2.7.’ 1191,5 1 191,500

2 Zakládání 15 656,64
1 31 1 K 1274311127 Základové pasv. prahv, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 1 5,472 j 1850,00! 10 123.20!cSÚRS 2015 02

•základ ČelaTP - viz. C.1.2.4.+6." 2-2,4-0,7'0,6-2 4,032

"čela TP-viz. C.1.2.5." 2,0-0,6-0,6'2 1,440

1 32 1 K 1274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 21,120 [ 225,001 4 752,00! CSÚRS 2015 02
"základ čela TP - viz. C.1.2.4.+6.' Z'(2.4*0,?r2-0,6-2 14,880

■ČelaTP - viz, C.1.2.5." (2,0*0,6r2-0,6-2 6,240

1 33 1 K 1274354211 [ Bednění základových pasů - odstranění [ m2 21,1201 37,001 781.44lCSÚRS201S02

4 Vodorovné konstrukce 29 159,00

1 34 1 K 1451311541 [podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm [ m2 8,1001 560,001 4 536,00! CSÚRS 2015 02

■čela TP-viz. C.1.2.4.+6." 3,9*4,2 8,100

1 35 1 K 1462511270 IZához z lomového kamene bez proStěrkování z terénu hmotnost do 200 ke [ m3 17,300 [ 740,001 12 802.00les ÚRS 2015 02
■předpolí TP - viz, C.1.2.4." 6,0 6,000

■předpolťTP • viz. C.1.2.5." 3,2 3,200

■předpolí TP - viz. C.1.2.6.■ 8,1 8,100

1 36 1 K 1462519002 ! Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 ke | m2 43,2501 116,001 5 017,00 [CSÚRS 2015 02
■předpolí TP - viz, C.1.2.4-6." (6,0*3,2*8,1)/0,4 43,250

1 37 1 K 1465513227 1 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu wspárováním tl 250 mm pro hvdromellorace | m2 T 8,100 [ 840,00! 6 804,00 [CSÚRS 2015 02
■čela TP-viz. c.1.2.4. *6.* 3,9*4,2 8,100

5 Komunikace pozemní 1 074 291,58
1 38 1 K 1561031121 Izřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojiw ÍRoad Mix) tl do 250 mm plochv do 5000 m2 I m2 1892,500! 40,00! 75 700,00 les ÚRS 2015 02

■shodné s ÚP - viz. Vzor. řez C.1.2.1." 1709,5 1 709,500

"pnpočty - viz. Situace C.1.2.1.* 12+15*50*13*65*27 183,000

1 1 « \ 585301620 [vópnoaaJ-qjMneítóeněVL | 1 28.098 I 2 750.00! 77 269,50 1 CSÚRS 2015 02

1892,5'14,7-1,01-0,001 28.098

1 40 1 K 1564752111 1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm I m2 1 1637.K0Í 90,00! 147 406.50 les ÚRS 2015 02
"viz. vzorový řezC.1.2-1." 323,3'4,5 1 454,850

■pn'poety* 183,0 183,000

1 41 1 K 1564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 1734,840! 105,001 182 158,20 [ CS ÚRS 2015 02
"viz. vzorový řez C.1.2.1." 323,3‘4,8 1 551,840

■prípočty ■ 183,0 183,000

1 42 1 K i 565135121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 i 1379,2101 210,00 289 634,10 [CSÚRS 2015 02
"viz, vzorový řez C.1.2.1.' 323,3*3,7 1 196,210

■prípočty" 183,0 183,000

1 43 1 K 1569931131 [Zpevnění kraínicasfaltovým recyklátem tl 90 mm I m2 323,3001 45,001 14548.50lCSÚRS 2015 02
■viz. vzorový řez C.1.2.1." 323,3-0,5‘2 323,300

1 44 I K 1573999001 [ Postřik spojovací z kationaktivní asfalt, emulze 0,2 ke/m2 1 m2 1353,346! 6,001 8 120,08!
"viz. vzorový řez C.1.2.1." 323,3-3,62 1 170,346

■přípočty- 183,0 183,000

1 45 1 K 1573999002 1 Postřik spojovací z kationaktivní asfalt, emulze 0,45 ke/mZ | m2 1637,850! 6,001 9 827.101
■viz. vzorový řez C.1.2.1." 323,3-4,5 1 454,850

-přípočty- 183,0 183,000

1 46 1 K [577134221 [Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu I m2 1333,9481 200,001 266 789,60 [ CS ÚRS 2015 02



I 47 I K 1599142111

■viz. vzorový řez C.1.2.1.’ 523.3-J.56 
■přípočty' 183.0

1 150.948 

183,000

I Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm 43,0001 66,001 2 838,00 [CSÚRS 2015 02
Viz. SituaceC.1.2.1.- 23,0^20.0

D 8 Trubní vedeni 1 800,00

48 K 899 99 9002
Řezání trub DN 800 - 0*-60"

ks 2,000 520,00 1 040,00

■vir. C.1.2.6.:' 2,0 2,000
49 K 1899 99 9016 Řezání trub DN 600 0’- eO" kus 2,0001 380,001 760,00]

■viz. C.1.2.4.' 2.0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 710,00
50 K 1912211U1 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 [ 55,001 110,00lCSÚRS2015 02

"viz. SituaceC.1.2.1.' 2,0 2,000
5f M 404451580 sMnični plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 2.000 160.00 320.00 CS ÚRS 2015 02
52 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 91,00 273,00 CS ÚRS 2015 02

'víz. SituaceC.1.2.1.’ 3,0 3,000
S3 M 404440140 značka depravni svislá rtfíexni výstrtdná AL 3M AI ■ A30, P1.P4 900 mm kus 1.000 750,00 750,00 CS ÚRS 2015 02
54 M 40*441Í30 značka svislá rwfíami zákazová 8 AL- 3M 700 mm kus 1,000 750.00 750,00 CS ÚRS 2015 02
55 M 404442580 značko svislá rwftemi AL- 3M 500 x 700 mm kus 1.000 750.00 750.00 CS ÚRS 2015 02
56 K 914511111 Montáž sloupku dopravnídi značek délky do 3,5 m s betonoyým základem kus 2,000 2 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2015 02
57 M 404452350 sloupek M 60-350 kus 2.000 350,00 700,00 CS ÚRS 2015 02
58 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé m 23,000 20,00 460,00 CSÚRS 2015 02
59 K 915611111 PředznaČení vodorovného liniového značení m 23,000 12,00 276,00 CS ÚRS 2015 02

•viz. Situace c.1.2.1.' 23,0 23,000
60 K Í919 99 9004 Čelo propustku z lomového kamene m3 1,198 3 400,00 4 073,20

•čela T? • viz. C.1.2.5." 2,0'0,5-0,85'2-3,14-0,4-0.4'0,5'2 1,198

61 K 1919521015 Zřízení propustků z trub betonových ON 600 m 19,000 1 078,«) 20 482,00|CSÚRS 2015 02
■viz. C.1.2.4-5.' 10,0+9,0 19,000

62 M 59223115*0 troubo betonová vibrodsovoná s inteyovoným spojem TOH-Q, 60/250 0 60x250 on kus 8.160 2 850,00 23 256.00|CSÚRS 2015 02
i4+4)'1,02 8,160

63 K Í919521017 Zřízení propustků z trub betonových ON 800 m 19,200 770,00 14 784,00|CSÚRS2015 02
■viz. C.1.2.5.' 19.2 19,200

64 M 592231300 troubo betonová vibrodsovanó s gumovým těsněním TBH-<l8O/25ODS0x25Ocm kus 8.160 S 500,00 44 880,00 \CS ÚRS 2015 02
8-1,02 8,160

65 K 1919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 43,000 45,00 1935,00 les ÚRS 2015 02
'viz. SituaceC.1.2.1.■ 23,0+20,0 43,000

66 K [936561111 Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva m3 37,960 730,00 27 710,80]CSŮRS2015 02
'viz. c.1.2.4.-6.' (8,6+8,0)-1,0+l7,8-1,2 37,960

67 K 1938902112 Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m m 100,000 70,00 7000,00|CS ÚRS 2015 02
■viz. Situace c.1.2.1." 40,0+30,0*30,0 100,000

D 998 Přesun hmot 67 366,01
68 K 998225111 I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1871,278 36,00 67 366,0llcSŮRS2015 02
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Projekt-.'"-

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

CZ29016037

29016037

Cena bez DPH 21 068,00

J08.1

snížena

i Cena s DPH v CZK 25 492,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Polní cesta PC H' v k.ú. Unvoirin

Objekt:

SO-03 - Ozelenění

11.09.2015

Zaclavale'; SPÚ, Pobočka Kutná Hora
Uchazeč: Stavitelství • Mutl, s.r.o.

Proj-.-' - Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 21 068,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 068,00

1 - Zemní práce 20 889,50

998 • Přesun hmot 178,50

SOUPIS PRACÍ

Polní cesta PC H6 v k.u. Uinoi''

SO-03 • Ozelenění

^.adavatei:
Uchazeč:

SPÚ, Pobočka Kutná Hora 
Stavitelství - Mutl, s.r.o.

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis M3 Množství J.cena fCZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 068,00

0 HSV Práce a dodávky HSV 21 068,00

D 1 Zemní práce 20 889,50

1 K 1183101113 Hloubení lamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 oblém do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 18,00 684,00|CSÚR5 2015 02
'keře - viz. Technická zpráva c.1.1.Ó.* 38.0 38,000

2 K 1183101114 Hloubení íamek bez výměny DÚdv zemínv tř 1 až 4 oblém do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 21,000 35,00 735,00ÍCSÚRS 2015 02
“stromy • vil. Technická zpráva C.1.1.b." 21,0 21.000

3 K 1184102211 Výsadba keře bez bálu v do 1 m do íamkv se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 38,000 16,00 6O8,O0TcS ÚRS 2015 02
“keře • viz. Technická zpráva C.l.l.b." 38,0 38,000

M 02699001 Dodávka keřů prostokeřenný&i v. do 60 cm ks 38.000 70.00 2 660,00

5 K 184201111 Výsadba stromu bez bálu do iamkv výška kmene do 1.8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 21,000 60,00 1 260,00 CS ÚRS 2015 02
“stromy • viz. Technická zpráva c.l.l.b.’ 21,0 21,000

6 M 02699003 Dodávka stromků prost^ořenných se zapěstovanou korunkou v. do 160 cw ks 2f,«» 260.00 5 460,00

7 184215111 Ukotvení kmene dřevin iedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m kus 38,000 18,00 684,00 CS ÚRS 2015 02
■keře’ 38M,0 38,000

05299001 Kůly ke keřům ■ canainík smrkový impregnovaný ks 38,380 21.00 805,98

vv 38“1,01 38,380

9 K 1184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 21,000 22,00 462,00|CSÚRS2015 01
‘stromy 21“1,0 21.000

10 M <W59Í25J0 kůí vyvažovači dřevěný impresnovoný délko 200 cm průměr 8 cm 21.210 é2.00 1 315,02]CS ÚRS 2015 01

'Stromy 21“1,01 21,210
K 00599004 Úvazek pružný 40.000 10,00 400,00



•keře' 28-0,5

■stromy' 2n.O
19.000
21.000

1121 K 1184801121 1 Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 1 kus 1 59,0001 38,00 i 2 242,00les ÚRS 2015 02
28-f21 59,000

1 13 1 K i184808211 lOchrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem 1 kus 59,0001 1,00 i 59,00lCSÚRS 2015 02
*$troniy*keiÍB" 28-*21 59,000

»1 M |00599900J 1 ki 1 2,950 1 70.00 1 206.501
59-0,05 2,950

15 K 1184813121 Ochrana dřevin před okusem medianícky pletivem v rovině a svahu do 1:5 i kus 1 21,000 120,00 i 2 520,00 i CSÚRS 2015 02
'stromy - viz. Technická zprá>« C.l.l.b.' 21,0 21,000

1 K 1184816111 Hnoíení sazenic průmyslovými hnoíivy do 0,25 ks k jedné sazeníci 1 kus 1 59,0001 9,001 531,00lCSÚRS 2015 02
28*21 59,000

1 '2 M 1005999002 1 Tableto 1 ks 1 40.0001 2,00 1 80.001
'keře' 28'0,5

-stromy- 2ri,0

19.000
21.000

1 18 1 K 1185803111 lošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 59,0001 3,001 177,00 i CSÚRS 2015 02
■před výsadbou • 1m2/ks:’ (28*21)"1,0 59,000

998 Přesun hmot 178,50

1 19 1 K 1998231311 1 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 1 t 1 0,3501 510,001 178,50lcs ÚRS 2015 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

SO-03.1. - Zajištění zeleně

SPÚ, Pobočka Kutná Hora

Stavitelství - Mutl, s.r.o. CZ29016037
29016037

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Cena bez DPH 3 598,00

4 353,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

...... '."Sta PC »I6 • k.u. Úmonín
:-b ■

. ; •T-plenč-ni

SO-03.1. - Zajištění zeleně

SPÚ, Pobočka Kutná Hora

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Stavitelství • Mutl, s.r.o.

Kód dílu Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 598,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 598,00

1 - Zemní práce 3 595,00

998 - Přesun hmot 3,00

SOUPIS PRACÍ

SO-03.1. - Zajištění zeleně

SPÚ, Pobočka Kutná Hora 
Stavitelství - Mutl, s.r.o.

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

E Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
fCZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 598,00

0

0

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

3 598,00

3 595,00
1 K 184806111 Řez stromů netrnitych průklestem D koruny do 2 m kus 21,000 30,00 630,00 CS ÚRS 2015 02

K 184806151 Řez keřů netrnitych průklestem D koruny do 1,5 m kus 38,000 30,00 1140,00 CS ÚRS 2015 02
K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem kus 118,000 1,00 118,00 CS ÚRS 2015 02

•stromy*keié • viz. Technická zi^-áva C.l.l.b.' (21+38)‘2 118,000
4 M C0599900J Aepelení *s 5,900 74.00 436.60

118,0'0,05 5,900
5 K 184851212 Ožfnání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1;5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 0,760 140,00 106,40les ÚRS 2015 02

■keře • 1 m2/ks' 38'1,0'2*0,01 0,760
6 K 184851213 Ožínánř sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm ar 0,420 200,00 84,00lCSÚRS 2015 02

•strwny -1 ml/ks' 21'1.Cr2'0,01 0,«0
7 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,000 290,00 580,001 CSÚRS 2015 02

■keře' 38'0,005'5 0,950
■stromy' 2r0,010'5 1,050

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2015 02
9 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 10,000 17,00 170,00 CS ÚRS 2015 02

5-2,0 10,000
10 M 032113210 voda pitné pro ostatní odběratele m3 2,000 70.00 140,00 les ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 3,00
11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské ůpraw vodorovně do 5000 m t 0,006 500,00 3,00 CSÚRS 2015 02



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady

11.09.2015

SPÚ, Pobočka Kutná Hora
Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód dílu Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 37 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 000,00

VRN2 - Vedlejší náklady 6 400,00

VRN9 • Ostatní náklady 30 600,00

SOUPIS PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SPÚ, Pobočka Kutná Hora 
Staviteístvf - Mutí, s.r.o.

11.09.2015

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
(CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 000,00

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 000,00

D VRN2 Vedlejší náklady 6 400,00

. 1 K 1031002000 Zsfízeni staveniště kpl 1,0001 1200,001 1 200.001

2 K 1031002002 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 200,00 5 200,001

D VRN9 Ostatní náklady 30 600,00

K 090001000
Geodetické vytýčení pfed zahájením realizace

kpl 1,000 9 800,00 9 800,00

4 K 090002000
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle 
podmínek z dokladové části projektu

kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

5 I K |091003000 |Geodetické práce po výstavbě Í,00QÍ 8900,Q0| 8 900,00!

6 I K |091^4(W0 I Dokumentace skutečného provedení stavby 1,0Q0| 6700,00| 6 70o7oo|

7 I K 091404000
ŽkouIkyTateTty arevTze podle CŠŇ a^ří^dn^ch jiných právnídi nebo technických pfedpfsů

1,000 1500,00 1 500,00

8 I K |0914050Q0 |Zajížtěn/vžech nezbytných průikumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 1,000 i Í50^,00] Tsoqool


