

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svěbohov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 900	19 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 300	34 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	1 400	491 400	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	3 000	75 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	59	3 000	177 000	30.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	2 200	572 000	30.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	3 000	135 000	28.2.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	300	112 800	30.11.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	230	250	57 500	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	450	169 200	30.4.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 868 400</b>	<b>30.4.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	800	300 800	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 200	120 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400	80 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	1 000	376 000	31. 3. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>926 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	376	570	214 320	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>214 320</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 868 400
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						926 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						214 320
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>3 009 520</b>
DPH 21% v Kč						631 999
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>3 641 519</b>

V Olomouci dne 13. 6. 2018

V Prostějově dne 12. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brněal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.