
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svébohov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 900 19 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 300 34 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 351 1 400 491 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 25 3 000 75 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů
100 bm 59 3 000 177 000 30.1.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 100 bm 260 2 200 572 000 30.1.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 45 3 000 135 000 28.2.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 100 bm 5 5 000 25 000
do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 376 300 112 800 30.11.2019

Studie odtokových poměrů ha 230 250 57 500 30.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 376 450 169 200 30.4.2020

1 868 400 30.4.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 376 800 300 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty
ha 100 1 200 120 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 200 400 80 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 15 2 000 30 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 376 1 000 376 000 31. 3. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

926 800

3.6. Mapové dílo ha 376 570 214 320

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

214 320

30.1.20193.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 13. 6. 2018            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Prostějově dne 12. 6. 2018

30.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30.4.2021

3.4.4.

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                                                                                                                              

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

1 868 400

926 800

214 320

3 009 520

631 999

3 641 519


