

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Tel. / E-mail: x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel./fax: x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x
tel./fax: x x x x x x x x x
e-mail: x x x x x x x x x
bankovní spojení: x x x x x x x x x
číslo účtu: x x x x x x x x x
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl **B**, vložka **2144**
(dále jen „zhotovitel“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **11. 4. 2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **20. 3. 2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **4. 5. 2018**

Stavební povolení ze dne: **6. 12. 2017, 19. 1. 2018**

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožské Předměstí a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostrožská Lhota dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty HPC2, PC43, k. ú. Ostrožská Lhota a k. ú. Ostrožské Předměstí** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatel. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následujících staveb:

Název díla: Hlavní polní cesta HPC2 k.ú. Ostrožské Předměstí

Místo stavby: k.ú. Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

a

Název díla: Polní cesta PC43 k.ú. Ostrožská Lhota

Místo stavby: k.ú. Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, č. zakázky 101-2823-16. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelům seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MUUH-SŽP/78670/2017/ZapID dne 6. 12. 2017, které nabylo právní moci dne 9. 1. 2018 a se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MUUH-SŽP/87461/2018/ZapID dne 19. 1. 2018, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **11. 4. 2018**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	20 819 889 Kč
DPH 21 % činí	4 372 177 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	25 192 066 Kč.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelům zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelům zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednatelům příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,

- f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od placení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2019.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sítace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušování prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **22. 06. 2018**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **01. 07. 2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadeb: **30. 11. 2019**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla:
SO 253 17 628.1 Polní cesta PC43 dokončení nejpozději do 30. 6. 2019
SO1.1.1 Polní cesta HPC2 dokončení nejpozději do 15. 10. 2019
Ukončení stavebního objektu SO 2.2 Odvodňovací příkop - termín plnění do: **31. 12. 2018**
Ukončení stavebních objektů SO 2.3 a 2.4 Protierozní opatření - termín plnění do: **31. 12. 2018**
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 23 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom,

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín

- odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
 30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
 31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

- v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatel projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatel projednána a odsouhlasena.

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII. Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.

6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Specifikace díla

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 1.1 Hlavní polní cesta HPC2

Hlavní polní cesta HPC2 je navržena v kategorii P 4,5/30 - jednopruhová o šířce 4,0 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,25 m zpevněnými drceným kamenivem. Cesta je navržena s živičným krytem. Začátek staničení a úprav je situováno při připojení cesty na silnici I/71 zleva. Trasa povede jihovýchodně ve směru stávající nezpevněné polní cesty dle situace. Konec úprav bude v km 1,47 3 804 připojením na polní cestu PC43. Délka úpravy polní cesty je 1473,804 km. V km 0,020 – 0,720 navržena jednostranná výsadba doprovodné zeleně IPN17. Je navrženo vysazení krajových odrůd ze školek v odpovídajících přírodních oblastech.

SO 1.2 Větrolam IPN4

Jedná se o nově navržенý větrolam podél polní cesty HPC2. Je součástí ÚSES jako interakční prvek. Šířka je 25 m a délka cca 300 m. Předpokládá se výsadba větrolamu na stávající orné půdě. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

SO 2.1 Polní cesta PC43

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 - jednopruhová. Šířka vozovky je 3,5 m + 2x 0,5 krajnice. Cesta je navržena s živičným povrchem. Odvodnění povrchu vozovky je do příkopu. Odvodnění pláň je drenážemi. Začátek úpravy je v km 0,00 napojením na polní cestu HPC2, konec úpravy je v km 0,903 připojením na místní komunikaci. Délka úpravy polní cesty: 0,903 km.

SO 2.2 Odvodňovací příkop

Jedná se o zemní příkop lichoběžníkového průřezu sloužící k odvedení povrchových vod z polních cest PC43 a HPC2. Začátek příkopu je zaústěn do toku Okluky a končí u propustku pod polní cestou PC43. Délka příkopu je 371 m.

SO 2.3 PEO1 a SO 2.4 PEO2

Plocha realizovaných protierozních opatření PEO1 a PEO2 se bude nacházet v západní části katastrálního území Ostrožská Lhota. Jedná se o svažitý pozemek, orientovaný na sever. V rámci těchto protierozních opatření se jedná o zatravnění. Základem bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Objekt	cena	DPH	Celkem s DPH
Hlavní polní cesta HPC2 IPN4 a IPN17 k.ú. Ostrožské Předměstí zadání	10 665 523,10 Kč	2 239 759,85 Kč	12 905 282,95 Kč
Stavba Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2 k.ú. Ostrožská Lhota zadání	10 154 366,19 Kč	2 132 416,90 Kč	12 286 783,09 Kč
Celkem	20 819 889,29 Kč	4 372 176,75 Kč	25 192 066,04 Kč

Bond
firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101-2823-16
Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí
Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum: 30. 5. 2017
Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 665 523,10	12 905 282,95
SO 1.2	Větrolam IPN 4 (realizace)	1 145 989,67	1 386 647,50
SO 1.2	Větrolam IPN 4 (realizace)	820 789,81	993 155,67
SO 1.2.1	Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)	116 463,01	140 920,24
SO 1.2.2	Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)	96 416,97	116 664,53
SO 1.2.3	Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)	112 319,88	135 907,05
SO 1.1	Polní cesta HPC2, IPN17	9 399 533,43	11 373 435,45
SO 1.1.1	Polní cesta HPC2	9 093 282,73	11 002 872,10
SO 1.1.2	IPN17 - jednostranná alej	306 250,70	370 563,35
SO1	Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00	145 200,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 665 523,10	12 905 282,95

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	820 789,81
HSV - Práce a dodávky HSV	820 789,81
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	820 789,81

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Místo: Uherský Ostroh Datum: 30. 5. 2017
 Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **820 789,81**

HSV - Práce a dodávky HSV **820 789,81**

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7 394,000	1,00	7 394,00
					7 394,000		
2	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	litr	2,218	254,00	563,37
					2,218		
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7 394,000	1,00	7 394,00
					7 394,000		
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	7 394,000	0,50	3 697,00
					7 394,000		
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	7 394,000	0,50	3 697,00
					7 394,000		
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 394,000	3,00	22 182,00
					7 394,000		
7	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	184,850	100,00	18 485,00
					184,850		
8	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	795,000	35,00	27 825,00
					795,000		
9	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	809,000	13,00	10 517,00
					809,000		
10	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivem do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2 399,000	2,00	4 798,00
					1 604,000		
					795,000		
					2 399,000		
11	M	251111110	půdní kondicionér/hydroabsorbent (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	95,680	200,00	19 136,00
					95,680		
12	M	251911550	hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)	kg	39,750	100,00	3 975,00
					39,750		
13	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	795,000	40,00	31 800,00
					795,000		
14	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	809,000	13,00	10 517,00
					809,000		
15	M	0265111DD	Cornus sanguinea (svída obecná); 60 - 120 cm; PK	kus	158,000	25,00	3 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	0265112DD	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 60 - 120 cm; PK	kus	105,000	25,00	2 625,00
17	M	0265113DD	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 60 - 120 cm; PK	kus	260,000	25,00	6 500,00
18	M	0265114DD	<i>Crataegus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 60 - 120 cm; PK	kus	115,000	25,00	2 875,00
19	M	0265115DD	<i>Evonymus verrucosa</i> (brslen bradavičnatý); 60 - 120 cm; PK	kus	171,000	25,00	4 275,00
20	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,090	1 000,00	8 090,00
			(809)/100		8,090		
21	K	184807911	Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	kus	1 590,000	80,00	127 200,00
			795*2		1 590,000		
22	M	0265117DD	<i>Acer platanoides</i> (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB	kus	195,000	200,00	39 000,00
23	M	0265118DD	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB	kus	93,000	300,00	27 900,00
24	M	0265120DD	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB	kus	132,000	300,00	39 600,00
25	M	0265122DD	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB	kus	146,000	400,00	58 400,00
26	M	0265123DD	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB	kus	229,000	200,00	45 800,00
27	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	795,000	45,00	35 775,00
			795		795,000		
28	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 604,000	25,00	40 100,00
29	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	160,400	650,00	104 260,00
			1604/10		160,400		
30	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	47,980	107,00	5 133,86
			"stromy 20l a keře 10l (2x)"		47,980		
			((795)*0,02+(809)*0,01)*2		47,980		
31	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	47,980	293,00	14 058,14
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	47,980	17,80	854,04
			"+ 1km" 1*47,98		47,980		
33	K	348951250	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	700,000	90,00	63 000,00
			"délka oplocení včetně rezervy"700		700,000		
34	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,6 m plochy nad 2 do 10 m2	m	12,000	823,00	9 876,00
			4*3		12,000		
35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	47,687	200,00	9 537,40

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

JKSO: 823

Místo: Uherský Ostroh

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	116 463,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	116 463,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	116 463,01	24 457,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	140 920,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hrac

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	116 463,01
HSV - Práce a dodávky HSV	116 463,01
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 463,01

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.1 - Větrolam IPN 4 (1. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradce

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 463,01

HSV - Práce a dodávky HSV

116 463,01

2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17 370,000	2,00	34 740,00
"3x ročně" 3*(7394-1604)					17 370,000		
1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	809,000	1,52	1 229,68
"1x ročně" 809					809,000		
7	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček)	kus	795,000	25,60	20 352,00
"1x ročně" 795					795,000		
3	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	143,940	107,00	15 401,58
"stromy 20l a keře 10l (6x)" ((795)*0,02+(809)*0,01)*6					143,940		
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	143,940	293,00	42 174,42
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	143,940	17,80	2 562,13
"+ 1km" 1*143,940					143,940		
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,016	200,00	3,20

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)

JKSO: 823

Místo: Uherský Ostroh

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	96 416,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	96 416,97
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	96 416,97	20 247,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	116 664,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum:

30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hrac

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	96 416,97
HSV - Práce a dodávky HSV	96 416,97
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 416,97

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.2 - Větrolam IPN 4 (2. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradce

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 416,97

HSV - Práce a dodávky HSV

96 416,97

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17 370,000	2,00	34 740,00
"3x ročně" 3*(7394-1604)					17 370,000		
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	809,000	1,52	1 229,68
"1x ročně" 809					809,000		
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček)	kus	795,000	25,60	20 352,00
"1x ročně" 795					795,000		
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	95,960	107,00	10 267,72
"stromy 20l a keře 10l (6x)" ((795)*0,02+(809)*0,01)*4					95,960		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	95,960	293,00	28 116,28
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	95,960	17,80	1 708,09
"+ 1km" 1*95,960					95,960		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,016	200,00	3,20

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.3 - Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradce

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	112 319,88
HSV - Práce a dodávky HSV	112 319,88
1 - Zemní práce	67 575,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 319,88

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.2 - Větrolam IPN 4 (realizace)

Část: SO 1.2.3 - Větrolam IPN 4 (3. rok pěstební péče)

Místo: Uherský Ostroh

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hrac

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 319,88

HSV - Práce a dodávky HSV

112 319,88

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 580,000	2,00	23 160,00
"2x ročně" 2*(7394-1604)					11 580,000		
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	809,000	1,52	1 229,68
"1x ročně" 809					809,000		
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček)	kus	795,000	25,60	20 352,00
"1x ročně" 795					795,000		
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,016	200,00	3,20

1 - Zemní práce

67 575,00

5	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	795,000	85,00	67 575,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.1 - Polní cesta HPC2, IPN17

Část: SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

JKSO: 823

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradišt

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 093 282,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 093 282,73
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 093 282,73	1 909 589,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 002 872,10
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.1 - Polní cesta HPC2, IPN17

Část: SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

9 093 282,73

HSV - Práce a dodávky HSV

9 093 282,73

1 - Zemní práce	1 139 818,10
2 - Zakládání	79 548,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	86 955,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 066 314,60
5 - Komunikace pozemní	6 481 742,49
8 - Trubní vedení	70 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	152 311,00
997 - Přesun sutě	1 873,76
998 - Přesun hmot	14 499,18

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 093 282,73

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.1 - Polní cesta HPC2, IPN17

Část: SO 1.1.1 - Polní cesta HPC2

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 093 282,73

HSV - Práce a dodávky HSV

9 093 282,73

1 - Zemní práce

1 139 818,10

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	20,000	40,20	804,00
2	K	1120140A0	Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů, odvoz do 5 km	kus	5,000	500,00	2 500,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromádách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- spálení pařezů na hromádách
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	5 595,440	45,00	251 794,80
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------

"výkopy - připojení polních cest" (314)*0,41 128,740

"výkopy" 3241,4 3 241,400

" hospodářské sjezdy" 5*8*2*0,41 32,800

"výkop pro stabilizaci pláně" 8770*0,25 2 192,500

Součet 5 595,440

4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 5595,44*0,3	m ³	1 678,632	5,00	8 393,16
					1 678,632		

5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	91,200	250,00	22 800,00
					91,200		

6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	54,000	150,00	8 100,00
					54,000		

7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 54*0,3	m ³	16,200	5,00	81,00
					16,200		

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	5 358,040	35,00	187 531,40
					5 196,500		
					128,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" hospodářské sjezdy" 5*8*2*0,41		32,800		
			Součet		5 358,040		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26 790,200	4,50	120 555,90
			5358,04*5		26 790,200		
10	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	11,900	85,00	1 011,50
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5 358,040	10,00	53 580,40
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9 108,668	28,00	255 042,70
			<i>V položce je zahrnut i případný chem. rozbor ukládaného materiálu</i>				
			5358,04*1,7		9 108,668		
13	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	5 221,000	5,00	26 105,00
			13991-8770		5 221,000		
14	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	137,051	100,00	13 705,10
			5221/100*2,5*1,05		137,051		
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 618,800	10,30	78 473,64
			"polní cesta" 7224,8		7 224,800		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		7 618,800		
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 498,300	25,00	37 457,50
17	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 027,300	20,00	20 546,00
18	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	2 139,000	24,00	51 336,00
			713*3		2 139,000		

2 - Zakládání

79 548,60

19	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	118,200	673,00	79 548,60
			"drenáž" 0,3*0,4*760		91,200		
			"zasak. jímky" 1*3*1*9		27,000		
			Součet		118,200		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 955,00

20	K	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t	m	16,500	950,00	15 675,00
			<i>Osazení prefabrikovaného odvodňovacího žlabu, vč. mříže</i>				
			"žlab km 0,02" 16,5		16,500		
			Součet		16,500		
21	M	5921	Žlab příkopový prefabrikovaný 500x700 mm	ks	6,600	1 800,00	11 880,00
			<i>Příkopový dvodňovací žlab prefabrikovaný se zabudovanou litinovou hranou, pro osazení litinového roštu, pro zátěž tř. únosnosti D-F</i>				
			16,5/2,5		6,600		
22	M	2861	Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm	ks	33,000	1 800,00	59 400,00
			<i>Dodání přejezdných mříží (roštů) odvod žlabů litinových n. plastových, tř. únosnosti min. D 400 kN vč. zajišťovacího spojovacího materiálu</i>				
			16,5*2		33,000		

4 - Vodorovné konstrukce

1 066 314,60

23	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebního pod dlažbu tl do 150 mm	m2	741,000	400,00	296 400,00
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,002" (3,0*1,5*2)		9,000		
			"zpevnění na vtoku a na výtoku DC " (3*1,5*2)*2		18,000		
			"zpevnění příkopu-úsek km 1,027-1,220" 193*3		579,000		
			"zpevnění příkopu - úsek km 1,370-1,415" 45*3		135,000		
			Součet		741,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	10,560	3 510,00	37 065,60
			"km 0,002" 3*0,6*0,8*2		2,880		
			"vtok/výtok DC " 4*(3*0,4*0,8)		3,840		
			"zpevnění příkopu km 1,027-1,220" (3*0,4*0,8)*2		1,920		
			"zpevnění příkopu km 1,370-1,415" (3*0,4*0,8)*2		1,920		
			Součet		10,560		
25	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	741,000	989,00	732 849,00
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,002"(3,0*1,5*2)		9,000		
			"zpevnění na vtoku a na výtoku DC " (3*1,5*2)*2		18,000		
			"zpevnění příkopu-úsek km 1,027-1,220" 193*3		579,000		
			"zpevnění příkopu - úsek km 1,370-1,415" 45*3		135,000		
			Součet		741,000		
5 - Komunikace pozemní							6 481 742,49
26	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	9 164,000	32,00	293 248,00
27	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	256,592	1 250,00	320 740,00
			"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj."9164*0,4*1,75*0,04		256,592		
28	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	9 164,000	65,00	595 660,00
			"polní cesta" 8770		8 770,000		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		9 164,000		
29	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	9 164,000	45,00	412 380,00
			"polní cesta" 8770		8 770,000		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		9 164,000		
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7 343,300	112,50	826 121,25
			"polní cesta" 6949,3		6 949,300		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		7 343,300		
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 901,170	112,50	776 381,63
			"polní cesta" 6507,17		6 507,170		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		6 901,170		
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	6 547,370	266,00	1 741 600,42
			"polní cesta" 6153,37		6 153,370		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		6 547,370		
33	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	1 473,804	145,00	213 701,58
			1473,804*0,5*2		1 473,804		
34	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	221,071	281,00	62 120,95
			1473,804*0,15		221,071		
35	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	6 901,170	11,70	80 743,69
			"polní cesta" 6507,17		6 507,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		6 901,170		
36	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	6 547,370	8,05	52 706,33
			"polní cesta" 6153,37		6 153,370		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		6 547,370		
37	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m ²	m ²	259,000	31,20	8 080,80
			(193+66)*0,5*2		259,000		
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	6 385,220	172,00	1 098 257,84
			"polní cesta" 5991,22		5 991,220		
			"připojení polních cest" 314		314,000		
			"hospodářské sjezdy" 5*8*2		80,000		
			Součet		6 385,220		

8 - Trubní vedení

70 220,00

39	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	760,000	15,00	11 400,00
40	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	798,000	25,00	19 950,00
			760*1,05		798,000		
41	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	760,000	12,00	9 120,00
42	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	1 190,000	25,00	29 750,00
			"drenáž" (2*0,4+2*0,3)*760		1 064,000		
			"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*9		126,000		
			Součet		1 190,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

152 311,00

43	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	249,00	498,00
44	M	562889500	sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00
45	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	21,000	53,00	1 113,00
46	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	11 800,00	70 800,00
			čela odvodňovacího žlabu zešikmená nebo kolmá				
			"čela propustků" 2*2		4,000		
			"čela odvod. žlabů" 2		2,000		
			Součet		6,000		
47	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	24,000	1 500,00	36 000,00
			"připojení DC v km 0,989" 12		12,000		
			"připojení DC v km 1,163" 12		12,000		
			Součet		24,000		
48	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	24,000	1 500,00	36 000,00
			trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou				
49	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	8,000	750,00	6 000,00

997 - Přesun sutě

1 873,76

50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,840	24,00	188,16
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,600	6,00	705,60
			7,840*15		117,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,840	125,00	980,00
998 - Přesun hmot							14 499,18
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 449,918	10,00	14 499,18

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.1 - Polní cesta HPC2, IPN17

Část: SO 1.1.2 - IPN17 - jednostranná alej

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	306 250,70
HSV - Práce a dodávky HSV	306 250,70
1 - Zemní práce	304 882,10
998 - Přesun hmot	1 368,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	306 250,70

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO 1.1 - Polní cesta HPC2, IPN17

Část: SO 1.1.2 - IPN17 - jednostranná alej

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

306 250,70

HSV - Práce a dodávky HSV

306 250,70

1 - Zemní práce

304 882,10

1	M	02675	Třešeň ptačí / Prunus avium/ 200-250 cm, ZB	ks	80,000	1 250,00	100 000,00
2	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	5 221,000	5,00	26 105,00
					5 221,000		
3	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	137,051	100,00	13 705,10
					5221/100*2,5*1,05	137,051	
4	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	300,00	24 000,00
5	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	2 139,000	24,00	51 336,00
					713*3	2 139,000	
6	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	414,00	33 120,00
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	80,000	230,00	18 400,00
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	45,00	3 600,00
9	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,800	1 000,00	800,00
					80/100	0,800	
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	25,00	2 000,00
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,000	650,00	2 600,00
					80*0,05	4,000	
12	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	240,000	116,00	27 840,00
					80*3	240,000	
13	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,000	344,00	1 376,00
					Zálivka 5x/rok vč. dodávky vody		
					0,01*80*5	4,000	
998 - Přesun hmot							1 368,60
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,843	200,00	1 368,60

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí

Datum: 30. 5. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	120 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	120 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 000,00

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO1- Hlavní polní cesta HPC2 a vedlejší polní cesta VPC22, IPN4, IPN13 a IPN17, k.ú. Ostrožské Předměstí

Objekt: SO1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Ostrožské Předměstí Datum: 30. 5. 2017
 Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 120 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 120 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	----------	-----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

"cetin" 1 1,000
 "vodovod" 1 1,000
 "vedení VN" 1 1,000
 Součet 3,000

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení elektronicky na CD)

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěně) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Laboratorní zkoušky

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků stavebníka (zajištění publicity realizované stavby - Náklady na vyhotovení trvalé informační desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, voděodolné a trvalé provedení s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101-2823-16
Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota
Místo: Ostrožská Lhota Datum: 1. 8. 2017
Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 154 366,19	12 286 783,09
SO 2.1	Polní cesta PC43	6 776 251,19	8 199 263,94
SO 2.1.1	Polní cesta PC43, část 1	1 735 019,43	2 099 373,51
SO 2.1.2	Polní cesta PC43, část 2	5 041 231,76	6 099 890,43
SO 2.2	Odvodňovací příkop	3 032 284,08	3 669 063,74
SO 2.3	Protierozní opatření PEO1	38 411,95	46 478,46
SO 2.4	Protierozní opatření PEO2	192 418,97	232 826,95
SO2	Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00	139 150,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 154 366,19	12 286 783,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.1 - Polní cesta PC43

Část: SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

JKSO:

Místo: Ostrožské Předměstí

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:

SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 735 019,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 735 019,43
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 735 019,43	364 354,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 099 373,51
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.1 - Polní cesta PC43

Část: SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

Místo: Ostrožské Předměstí

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 735 019,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 732 859,43
1 - Zemní práce	209 729,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	118 137,60
5 - Komunikace pozemní	1 042 371,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351 370,00
998 - Přesun hmot	3 250,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 160,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 160,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 735 019,43

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.1 - Polní cesta PC43

Část: SO 2.1.1 - Polní cesta PC43, část 1

Místo: Ostrožské Předměstí

Datum: 1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 735 019,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 732 859,43

1 - Zemní práce

209 729,16

1	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	147,000	55,00	8 085,00
2	K	457,1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	457,100	35,00	15 998,50
3	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 571,000	7,31	33 414,01
					457,1/0,1	4 571,000	
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	690,340	45,00	31 065,30

"výkopy - připojení polních cest" (0)*0,41	0,000
"výkopy" 331,3	331,300
" hospodářské sjezdy"4*8*2*0,41	26,240
"výkop pro stabilizaci pláně" 1331,2*0,25	332,800
Součet	690,340

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	207,102	5,00	1 035,51
					690,34*0,3	207,102	

6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	150,00	2 400,00
					"vtoková jámka" 8*2	16,000	

7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,800	5,00	24,00
					16*0,3	4,800	

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	468,450	45,00	21 080,25
					"výkopy-násypy-humusování+vtok+stabilizace pláně" 331,3-147-(908,9*0,1)+16+(1331,2*0,25)	442,210	
					"výkopy - připojení polních cest" (0)*0,41	0,000	
					" hospodářské sjezdy" 4*8*2*0,41	26,240	
					Součet	468,450	

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 342,250	6,00	14 053,50
					468,45*5	2 342,250	

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	468,450	10,00	4 684,50
----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	796,195	35,00	27 866,83
					<i>V položce je zahrnut i případný chem. rozbor ukládaného materiálu</i>		
					468,35*1,7	796,195	

12	K	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	908,900	5,00	4 544,50
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

13	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	23,859	100,00	2 385,90
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			908,9/100*2,5*1,05				23,859
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 395,200	10,30	14 370,56
			"polní cesta" 1331,2				1 331,200
			"připojení polních cest" 0				0,000
			"hospodářské sjezdy" 4*8*2				64,000
			Součet				1 395,200
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	390,400	25,00	9 760,00
16	K	182201101	Svahování násypů	m2	519,100	20,00	10 382,00
17	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	714,900	12,00	8 578,80
			238,3*3				714,900

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 000,00

18	M	2862	Ocelová mříž 1300x1100 mm	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
			<i>Dodání mříží (roštů) vč. zajišťovacího spojovacího materiálu</i>				

4 - Vodorovné konstrukce

118 137,60

19	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	57,600	360,00	20 736,00
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,049"(3,0*3,6*2)				21,600
			"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*2				36,000
			Součet				57,600
20	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	11,520	3 510,00	40 435,20
			"km 0,049"(3*0,6*0,8)*2+ (6*0,6*0,8)				5,760
			"hospodářské sjezdy" (3*0,6*0,8)*2*2				5,760
			Součet				11,520
21	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	57,600	989,00	56 966,40
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,049"(3,0*3,6*2)				21,600
			"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*2				36,000
			Součet				57,600

5 - Komunikace pozemní

1 042 371,91

22	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	1 395,200	45,00	62 784,00
			"polní cesta" 1331,2				1 331,200
			"připojení polních cest" 0				0,000
			"hospodářské sjezdy" 4*8*2				64,000
			Součet				1 395,200
23	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	39,066	1 500,00	58 599,00
			"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj."1395,2*0,4*1,75*0,04				39,066
24	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 395,200	65,00	90 688,00
			"polní cesta" 1331,2				1 331,200
			"připojení polních cest" 0				0,000
			"hospodářské sjezdy" 4*8*2				64,000
			Součet				1 395,200
25	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	1 395,200	45,00	62 784,00
			"polní cesta" 1331,2				1 331,200
			"připojení polních cest" 0				0,000
			"hospodářské sjezdy" 4*8*2				64,000
			Součet				1 395,200
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 184,010	112,50	133 201,13
			"polní cesta" 238,3*4,7				1 120,010
			"připojení polních cest" 0				0,000
			"hospodářské sjezdy" 4*8*2				64,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1 184,010		
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "polní cesta" 238,3*4,5 "připojení polních cest" 0 "hospodářské sjezdy" 4*8*2	m2	1 136,350	112,50	127 839,38
Součet					1 136,350		
28	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 "polní cesta" 238,3*4,5 "připojení polních cest" 0 "hospodářské sjezdy" 4*8*2	m2	1 136,350	11,70	13 295,30
Součet					1 136,350		
29	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m "polní cesta" 238,3*4,2 "připojení polních cest" 0 "hospodářské sjezdy" 4*8*2	m2	1 064,860	266,00	283 252,76
Součet					1 064,860		
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "polní cesta" 238,3*4,2 "připojení polních cest" 0 "hospodářské sjezdy" 4*8*2	m2	1 064,860	8,05	8 572,12
Součet					1 064,860		
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "polní cesta" 238,3*4,1 "připojení polních cest" 0 "hospodářské sjezdy" 4*8*2	m2	1 041,030	172,00	179 057,16
Součet					1 041,030		
32	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 238,3*0,25*2	m2	119,150	145,00	17 276,75
					119,150		
33	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním (238,3*0,25*2)*0,15	m3	17,873	281,00	5 022,31
					17,873		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

351 370,00

34	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	10,000	852,00	8 520,00
35	M	553912070	zábradelní výplň z vodorovných tyčí-poz.+barva "2*6 m" 2 "2*3,5" 2	kus	4,000	850,00	3 400,00
Součet					4,000		
36	M	553912090	zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva	kus	13,000	850,00	11 050,00
37	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 čela šikma nebo kolmá "hospodářské sjezdy" 2*2 " propustek v km 0,049" 2	kus	6,000	20 000,00	120 000,00
Součet					6,000		
38	K	919443111	Vtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
39	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600 Dle přílohy C.1.2.5 2*6	m	12,000	1 250,00	15 000,00
					12,000		
40	M	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm "propustek v km 0,049 - 2xDN600"2*6	kus	12,000	4 200,00	50 400,00
Součet					12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	24,000	2 000,00	48 000,00
					"hospodářské sjezdy"12+12	24,000	
42	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 400 mm	m	24,000	3 000,00	72 000,00
					trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou		

998 - Přesun hmot

3 250,76

43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	325,076	10,00	3 250,76
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 160,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 160,00

44	K	767662210	Montáž mříží otvíravých, včetně dodání mříže	m2	2,160	1 000,00	2 160,00
					"Mříž na vtoku km 0,049"2*0,9*1,2	2,160	

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.1 - Polní cesta PC43

Část: SO 2.1.2 - Polní cesta PC43, část 2

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 041 231,76

HSV - Práce a dodávky HSV

5 041 231,76

1 - Zemní práce	688 488,79
2 - Zakládání	27 391,65
4 - Vodorovné konstrukce	885 400,20
5 - Komunikace pozemní	2 939 135,96
8 - Trubní vedení	19 918,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	364 860,80
997 - Přesun sutě	82 886,71
998 - Přesun hmot	9 276,90

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 041 231,76

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.1 - Polní cesta PC43

Část: SO 2.1.2 - Polní cesta PC43, část 2

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 041 231,76

HSV - Práce a dodávky HSV

5 041 231,76

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	20,000	400,00	8 000,00
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	100,000	103,00	10 300,00
3	K	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	14,000	398,00	5 572,00

1 - Zemní práce

688 488,79

4	K	113107246	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 300 mm	m2	612,000	70,00	42 840,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,000	100,00	4 000,00
6	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	148,500	250,00	37 125,00

"vtok" 4,5*3*1

13,500

"výrok" 4,5*30*1

135,000

Součet

148,500

7	K	457,1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	218,600	35,00	7 651,00
8	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 186,000	7,31	15 979,66

218,6/0,1

2 186,000

9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 456,235	45,00	110 530,58
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

"výkopy - připojení polních cest" (141)*0,41

57,810

"výkopy" 1515,4

1 515,400

" hospodářské sjezdy" 10*8*2*0,41

65,600

"výkop pro stabilizaci pláně" 3269,7*0,25

817,425

Součet

2 456,235

10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	736,871	5,00	3 684,36
					2456,235*0,3		736,871

11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,141	250,00	8 285,25
					"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*276,172		33,141

12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,000	150,00	5 100,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"zasakovací jímky" 3*2*1*3

18,000

"vtoková jímka" 8*2

16,000

Součet

34,000

13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,200	5,00	51,00
					34*0,3		10,200

14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 484,335	45,00	111 795,08
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkopy-násypy-humusování+vtok+ jímky+stabilizace pláň" 1515,4- 23,9+34+(3*1*2*3)+(3269,7*0,25)		2 360,925		
			"výkopy - připojení polních cest" (141)*0,41		57,810		
			" hospodářské sjezdy"10*8*2*0,41		65,600		
			Součet		2 484,335		
15	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	23,900	55,00	1 314,50
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 421,675	6,00	74 530,05
			2484,335*5		12 421,675		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 484,335	10,00	24 843,35
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	4 223,370	35,00	147 817,95
			<i>V položce je zahrnut i případný chem. rozbor ukládaného materiálu</i>				
			2484,335*1,7		4 223,370		
19	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 374,700	5,00	6 873,50
			536+838,7		1 374,700		
20	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	36,086	100,00	3 608,60
			1374,7/100*2,5*1,05		36,086		
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 570,700	10,30	36 778,21
			"polní cesta" 3269,7		3 269,700		
			"připojení polních cest" 141		141,000		
			"hospodářské sjezdy" 10*8*2		160,000		
			Součet		3 570,700		
22	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	838,700	25,00	20 967,50
23	K	182201101	Svahování násypů	m2	536,000	20,00	10 720,00
24	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	1 166,100	12,00	13 993,20
			388,7*3		1 166,100		

2 - Zakládání

27 391,65

25	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopiskem tříděným	m3	42,141	650,00	27 391,65
			"drenáž" 0,3*0,4*276,172		33,141		
			"zasak. jímky" 1*3*1*3		9,000		
			Součet		42,141		

4 - Vodorovné konstrukce

885 400,20

26	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	642,600	360,00	231 336,00
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,627" (3,0*3,6*2)		21,600		
			"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*3		54,000		
			"zpevnění příkopu" 189*3		567,000		
			Součet		642,600		
27	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	5,280	3 510,00	18 532,80
			"km 0,627"(3*0,2*0,8)*3		1,440		
			"hospodářské sjezdy" (3*0,2*0,8)*2*3		2,880		
			"zpevnění příkopu" (3*0,2*0,8)*2		0,960		
			Součet		5,280		
28	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	642,600	989,00	635 531,40
			"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,627" (3,0*3,6*2)		21,600		
			"hospodářské sjezdy" (3*3*2)*3		54,000		
			"zpevnění příkopu" 189*3		567,000		
			Součet		642,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							2 939 135,96
29	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2 "polní cesta" 3269,7 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 570,700	45,00	160 681,50
30	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné "vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj."3570,7*0,4*1,75*0,04 Součet	t	99,980	1 500,00	149 970,00
31	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm "polní cesta" 3269,7 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 570,700	65,00	232 095,50
32	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm "polní cesta" 3269,7 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 570,700	45,00	160 681,50
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "polní cesta"3269,7 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 570,700	112,50	401 703,75
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "polní cesta" 2946,9 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 247,900	112,50	365 388,75
35	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 "polní cesta" 2946,9 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 247,900	11,70	38 000,43
36	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m "polní cesta" 664,87*4,2 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 093,454	266,00	822 858,76
37	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "polní cesta" 664,87*4,2 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 093,454	8,05	24 902,30
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "polní cesta" 664,87*4,1 "připojení polních cest" 141 "hospodářské sjezdy" 10*8*2 Součet	m2	3 026,967	172,00	520 638,32
39	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 664,87*0,25*2	m2	332,435	145,00	48 203,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím (664,87*0,25*2)*0,15	m3	49,865	281,00	14 012,07
					49,865		
8 - Trubní vedení							19 918,75
41	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	276,172	15,00	4 142,58
42	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	289,981	25,00	7 249,53
					276,172*1,05		
					289,981		
43	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	276,172	12,00	3 314,06
44	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	208,503	25,00	5 212,58
					"drenáž" 2*0,4+2*0,3*276,172		166,503
					"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*3		42,000
					Součet		208,503
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							364 860,80
45	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	10,400	852,00	8 860,80
46	M	553912070	zábradelní výplň z vodorovných tyčí-poz.+barva	kus	4,000	850,00	3 400,00
					"2*6" 2		2,000
					"2*4,2" 2		2,000
					Součet		4,000
47	M	553912090	zábradelní výplň ze svislých tyčí-pozink.+barva	kus	14,000	850,00	11 900,00
48	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	6,000	20 000,00	120 000,00
					Čela šikmá nebo rovná		
					"propustek v km 0,627" 2		2,000
					"hospodářský sjezd" 2*2		4,000
					Součet		6,000
49	M	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	14,000	4 200,00	58 800,00
					"propustek v km 0,627 - 2xDN600"2*7		14,000
					Součet		14,000
50	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	14,000	1 000,00	14 000,00
					šikmá čela		
					"hospodářské sjezdy"2*7		14,000
51	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	7,600	3 000,00	22 800,00
					"hospodářské sjezdy" (12+12+14)*2*0,1		7,600
52	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	24,000	2 000,00	48 000,00
					"hospodářské sjezdy"24		24,000
53	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	24,000	3 000,00	72 000,00
					trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou		
54	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	6,000	850,00	5 100,00
					6		6,000
997 - Přesun sutě							82 886,71
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	447,988	24,00	10 751,71
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 074,712	4,50	27 336,20
					433,908*14		6 074,712
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	447,988	100,00	44 798,80
998 - Přesun hmot							9 276,90
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	927,690	10,00	9 276,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.2 - Odvodňovací příkop

JKSO:
Místo: Ostrožská Lhota

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:
SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Divinová Hana

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava URS Praha 2017 01. □
Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu	3 032 284,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 032 284,08
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 032 284,08	636 779,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 669 063,74
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.2 - Odvodňovací příkop

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 032 284,08
1 - Zemní práce	429 331,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 602 952,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 572,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 580 037,74
998 - Přesun hmot	17 343,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 032 284,08

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.2 - Odvodňovací příkop

Místo: Ostrožská Lhota Datum: 1. 8. 2017
 Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 032 284,08

1 - Zemní práce

429 331,34

1	K	111204	Odstranění křovin s odvozem do 5 km	m2	245,000	15,00	3 675,00
2	K	1120140A0	Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů, odvoz do 5 km	kus	10,000	500,00	5 000,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- porážení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromádách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- spálení pařezů na hromádách
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	537,000	44,00	23 628,00
					1790*0,3		537,000

4	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 685,000	12,60	33 831,00
					537/0,2		2 685,000

5	K	129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	m3	151,200	150,00	22 680,00
					12*18*0,7		151,200

6	K	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	151,200	50,00	7 560,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

7	K	115101223	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	200,000	45,00	9 000,00
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

8	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	40,000	850,00	34 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

9	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	1 201,515	50,00	60 075,75
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"příkop" 890,1
 "prahy" 7*(0,9*0,3*3,5)
 "prahy+brod" (160*0,8)
 "propustek" 32*0,8
 "koryto toku Okluky" 151,2
 Součet

890,100
 6,615
 128,000
 25,600
 151,200
 1 201,515

10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	315,095	5,00	1 575,48
					1050,315*0,3		315,095

11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 201,315	25,00	30 032,88
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 201,315	45,00	54 059,18
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 201,315	6,00	7 207,89
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1201,315)*1,7	t	2 042,236	35,00	71 478,26
					2 042,236		
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 653,700	25,00	41 342,50
16	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 1653,7/100*2,5*1,05	kg	43,410	100,00	4 341,00
					43,410		
17	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	1 653,700	12,00	19 844,40

HSV - Práce a dodávky HSV

2 602 952,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 572,00

18	K	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	14,000	398,00	5 572,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

2 580 037,74

19	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	1 727,100	360,00	621 756,00
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,371" (3,0*3,6*2) 21,600

"zpevnění příkopu" 281*5,5 1 545,500

"zpevnění brodu" 160 160,000

Součet 1 727,100

20	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	35,584	3 510,00	124 899,84
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

"km 0,371" (3*0,3*0,8)*2+ (6*0,3*0,8) 2,880

"příkop" (3,2*0,6*1,1)*7 14,784

"brod" (50*0,4*0,8)+2*(3*0,4*0,8) 17,920

Součet 35,584

21	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár těžným kamenivem	m3	86,400	1 450,00	125 280,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

zpevnění dle požadavku správce toku Povodí Moravy s.p.

kámen o min hmotnosti 200 kg

12*18*0,4 86,400

22	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	1 727,100	989,00	1 708 101,90
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	--------------

"zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,371" (3,0*3,6*2) 21,600

"zpevnění příkopu" 281*5,5 1 545,500

"zpevnění brodu" 160 160,000

Součet 1 727,100

998 - Přesun hmot

17 343,00

23	K	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	1 734,300	10,00	17 343,00
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

JKSO:
Místo: Ostrožská Lhota

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:
SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Divinová Hana

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava URS Praha 2017 01. □
Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD,
RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a
Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí
zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu	38 411,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	38 411,95
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	38 411,95	8 066,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	46 478,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 411,95
HSV - Práce a dodávky HSV	38 411,95
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 411,95

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.3 - Protierozní opatření PEO1

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplně údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 411,95

HSV - Práce a dodávky HSV

38 411,95

1	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3 206,000	2,00	6 412,00
2	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 206,000	1,10	3 526,60
3	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 206,000	1,10	3 526,60
4	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 206,000	1,20	3 847,20
5	M	252340020	herbucid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	litr	0,962	254,00	244,35
					3206/10000*3	0,962	
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 206,000	4,00	12 824,00
7	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	80,150	100,00	8 015,00
					3206/100*2,5	80,150	
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,081	200,00	16,20

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

JKSO:
Místo: Ostrožská Lhota

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2017

Objednatel:
SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠT

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Divinová Hana

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava URS Praha 2017 01. □
Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD,
RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a
Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí
zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu	192 418,97
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	192 418,97
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	192 418,97	40 407,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	232 826,95
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	192 418,97
HSV - Práce a dodávky HSV	192 418,97
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	192 418,97

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO 2.4 - Protierozní opatření PEO2

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplní údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

192 418,97

HSV - Práce a dodávky HSV

192 418,97

1	K	181451121	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16 060,000	4,00	64 240,00
2	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	401,500	100,00	40 150,00
					16060/100*2,5		401,500
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16 060,000	2,00	32 120,00
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	16 060,000	1,10	17 666,00
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	16 060,000	1,10	17 666,00
6	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	16 060,000	1,20	19 272,00
7	M	252340020	herbicide totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	litr	4,818	254,00	1 223,77
					16060/10000*3		4,818
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,406	200,00	81,20

VP - Vícepráce

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrožská Lhota

Datum:

1. 8. 2017

Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ Hl Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	115 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	115 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 000,00

ROZPOČET

Stavba: Stavba SO2 - Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní optření PEO1 a PEO2, k.ú. Ostrožská Lhota

Objekt: SO2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrožská Lhota Datum: 1. 8. 2017
 Objednatel: SPÚ, KPÚ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ, POBOČKA UHERSKÉ HI Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 115 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 115 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	-----------	-----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěně a 1 vyhotovení elektronicky na CD)

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěně) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Laboratorní zkoušky

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků stavebníka (zajištění publicity realizované stavby - Náklady na vyhotovení trvalé informační desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, voděodolné a trvalé provedení s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu).

VP - Vícepráce

0,00