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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                                  Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj    
zastoupený:               xxxxxxxxx 
 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 
sídlo:  Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
tel.  xxxxxxxxx 
e-mail:  jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  xxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav 
  xxxxxxxxx, pobočka Břeclav  
sídlo pobočky:  nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
tel.  xxxxxxxxx 
                                                                           xxxxxxxxx   
e-mail:   breclav.pk@spucr.cz                                                     
bankovní spojení:  ČNB  
číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

zastoupený:                                               xxxxxxxxx, členem představenstva          

sídlo:        Mlýnská 68, 602 00 Brno 
tel./fax:                                                                xxxxxxxxx  
e-mail:                                                                 firesta@firesta.cz 
ID DS:       j8pd5dg 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx        
tel./fax:                                                                 xxxxxxxxx  
e-mail:        xxxxxxxxx 
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bankovní spojení:            KB Brno-město, UniCredit Bank  
číslo účtu:            250048-621/0100,2102043465/2700  
IČO:            25317628   
DIČ:            CZ25317628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B,  vložka 2144. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:            3.4.2018 

Zadávací dokumentace ze dne:      14.3.2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:  2.5.2018 

Stavební povolení ze dne:              28.6.2017 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mikulov na Moravě  dle zákona č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 

zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy“    

v k.ú. Mikulov na Moravě (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy“ v k.ú. Mikulov na Moravě 

Místo stavby:        k.ú. Mikulov na Moravě, okres Břeclav, Jihomoravský kraj 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 
specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGERIS 
s.r.o., Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:25576992, č. zakázky 2016/007/2. Uvedená 

projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání 

a zápis díla do katastru nemovitostí. 
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje 

venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto 

závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje 

povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na 
internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu 

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 

zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 

zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným 

Odborem stavebním a životního prostředí Městského úřadu Mikulov dne 28.6.2017, 
č.j. MUMI 17023979, které nabylo právní moci dne 3.8.2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

3.4.2018. 
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           6 091 547,03 Kč 
DPH 21 % činí                                                    1 279 224,88 Kč   
                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         7 370 771,91 Kč. 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické 

podobě (příloha č.3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci 

(sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, 

měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS 
(ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel 

VZ“. 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí fakturu textem "dílčí". Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené  soupisy 
provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. 
Faktura bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 
konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 
Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 

se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 
odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 
objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel 
nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné 

uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží 

doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen 
nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, 

že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 



                                                                                                           Č.sml. objednatele:  694-2018-523101 
                                                                        Č.sml. zhotovitele:   67/2018 

6/26 
 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Břeclav, Náměstí T. G. 

Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. 
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře 

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 
a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
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c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla,  
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na 

základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok 

z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být 

poskytnuta dotace  PRV 2014-2020. 
b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 
let od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení 

financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 

na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých 

výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 
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Čl. V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu stanoveného v odst. 6 d. tohoto článku. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou 
plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz 

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací 
b. Termín zahájení stavebních prací:  01. 08. 2018 
c. Termín dokončení stavebních prací:  31. 03. 2019 
d. Termín předání a převzetí díla:   do 5 dnů od doručení kolaudačního           
      souhlasu Pobočce Břeclav 
    (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a 

stavba je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 
9. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního  souhlasu.  

 

Čl. VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 
zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, na postupu provádění prací, 

na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, 
kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a 

z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 

se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 

nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí 

dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
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13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam 

podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.   
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

B. 1. písm. y). 
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši celkové 

ceny za provedení díla vč. DPH uvedené v čl. III odst. 4  této smlouvy.  Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu 

bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 
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3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden 
škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v 

přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k 

zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 

této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný 

protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 

staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 

náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 

díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, 

záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem 

nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 
vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 
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5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 
kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím,  
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opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 

ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav.  
22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 

neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 
dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 
protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 
o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 

15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, ( případně nebude-li 
požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a 

zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od 

stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 

odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem ) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  
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6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11) 

12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění 

drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných 

vad a nedodělků.  
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 
od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 

sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 

v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou 

budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 
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díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 
jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
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14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla 

z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti 

náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 
30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  
19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  
22. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 

objednatele předem neupozornil.   
24. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
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kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 

učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 

„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 

výběrového nebo zadávacího řízení. 
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil 

tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 

porušení zákona z jeho strany.   
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 
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9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 

je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. 
Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či 

méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 
dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných 

případech.  
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ 
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní 

strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  
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7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 

rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv 

na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z 

Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  

nezaregistruje  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak 

objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu 

díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá 

platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli 

doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, 

co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele 

dle předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny 

financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva 

a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené 

písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne 

uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne. 
7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 
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b. nabídce zhotovitele. 
9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 

2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.  
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

V Brně dne  15.6.2018 

 

 

V Brně dne  14.6.2018 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………….. 

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu                
pro Jihomoravský kraj 

Ing. Pavel Borek                                                                                           
člen představenstva 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

Vyhotovila a odpovídá za správnost: xxxxxxxxx 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla  

1. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební 

objekty a provozní soubory:  

SO1 - Polní cesta na parcele 6089, délka 167 m, kategorie P 3,5/30, délka 3,5 m 
navazující na ulici Habánská, Mikulov. Konstrukce vozovky – dlažba z lomového 
kamene ukládaného na štět 250-300 mm, štěrkopískové lože 4-8  70 mm, štěrkodrť 
ŠDA 0-32  150 mm, mechanicky zpevněná zemina  MZ (možná náhrada 0/32 – 
náhrada ŠP zrnitosti MZ) 200 mm. V trase je navrženo 6 drenážních žeber. 
Odvodnění pláně je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0%, kryt vozovky 
má navržen příčný sklon 2,5%. 

SO2 – Polní cesta na parcele KN p.č. 6028, délka 366 m, návrhová kategorie P 4/30 
– úprava stávající polní cesty navazující na ulici Bezručova, Mikulov. Konstrukce 
vozovky: dlažba z lomového kamene ukládaného na štět 250-300 mm, štěrkopískové 
lože 4-8  70 mm, štěrkodrť ŠDA 0-32  150 mm, mechanicky zpevněná zemina  MZ 
(možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ) 200 mm. V trase je navrženo 11 
drenážních žeber. V km 0,016 – 0,37 je navržen zemní rigol hl. 0,3 m. Odvodnění 
pláně je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0%, kryt vozovky má navržen 
příčný sklon 2,5% - 5%. 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní 
názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují 
odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat 
jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, 
kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený 
kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. 

2. Stavba je tvořena dvěma stavebními objekty: SO1 Polní cesta na  parcele KN 6089 

v délce 167 m a SO2 Polní cesta na parcele KN 6028 v délce 366 m, které na sebe 

bezprostředně nenavazují. Součástí díla nejsou výsadby zeleně, počítá se 

s výsadbou trávy po ukončení  stavby na rekultivaci případně  na využití plochy  mimo 

obvod stavby v prostoru mezi stavbou a hranicemi pozemku (SO1 cca 75 m2 a SO2 
cca 232m2).  

3. Součástí díla je kácení stromů a keřů v nezbytném rozsahu v rámci SO2. Jedná se 

cca o 180 m2 keřů, konkrétní výčet stromů je specifikován v projektové dokumentaci.   
4. Projektovou dokumentací skutečného provedení díla dle článku 2, odst. 2.1. zadávací  

dokumentace se rozumí  vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace.  
5. Zajištěním záchranného archeologického průzkumu dle článku II., odst. 2, bod g) 

smlouvy o dílo se rozumí zajištění I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích 

a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu 

v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní 
6. S odkazem na článek IV. odst. 16 smlouvy o dílo provede zhotovitel ve spolupráci 

s pověřeným pracovníkem objednatele na výzvu objednatele do dvou měsíců od 

uzavření smlouvy o  dílo zařazení jednotlivých rozpočtových položek podle kódů dle 

číselníku výdajů  PRV.  

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

16072

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

Vyplň údaj

6 091 547,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 091 547,03 1 279 224,88

15,00% 0,00 0,00

CZK 7 370 771,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16072

Stavba:

Místo: Mikulov Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16072-1
SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6089

4 514 002,283 730 580,4016072-2
SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6028

16072-3 Vedlejší a ostatní náklady

301 536,44249 203,6716072-4
SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na 

Moravě, parcela 6028, pro Mikulov

6 091 547,03 7 370 771,91

377 520,00312 000,00

2 177 713,181 799 762,96

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

19. 1. 2017

AGERIS s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 1 799 762,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 799 762,96 21,00% 377 950,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 177 713,18

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 799 762,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 799 762,96

    1 - Zemní práce 124 596,71

    4 - Vodorovné konstrukce 34 827,86

    5 - Komunikace pozemní 1 630 886,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 9 452,30

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 799 762,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 799 762,96

D 1 Zemní práce 124 596,71

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 426,70 60,00 25 602,00 CS ÚRS 2015 01

VV 426,7 "z výkazu výměr" 426,70

2 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 45,09 100,00 4 509,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*1,0*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160; 6 ks" 27,00

VV 4,5*1,0*0,67*6 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" 18,09

VV Součet 45,09

3 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 22,56 52,93 1 194,10 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 4,47

VV
4,5*1,0*0,67*6 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber - odvoz z mezideponie zpět na 

stavbu"
18,09

VV Součet 22,56

4 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 151,31 80,00 12 104,80 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 151,31

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-1 - SO101 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6089
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 210,51 6,00 7 263,06 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 1 210,51

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 22,56 75,00 1 692,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 4,47

VV 18,09 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 18,09

VV Součet "naložení na mezideponii" 22,56

7 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 4,47 31,29 139,87 CS ÚRS 2016 01

VV 4,47 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 4,47

8 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 449,23 100,00 44 923,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 426,7 "výkopy" 426,70

VV 45,09 "rýhy do 200 cm" 45,09

VV Mezisoučet 471,79

VV -4,47 "násypy" -4,47

VV -4,5*1,0*0,67*6 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -18,09

VV Mezisoučet -22,56

VV Součet 449,23

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 18,09 76,30 1 380,27 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*0,67*6 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v tloušťce konstrukce" 18,09

10 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 756,57 18,17 13 746,88 CS ÚRS 2015 01

VV 756,57 "z výkazu výměr" 756,57

11 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 200,00 32,54 6 508,00 CS ÚRS 2017 01

VV 200,0 "úprava po mezideponii" 200,00

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 21,52 25,00 538,00 CS ÚRS 2016 01

VV 21,52 "planimetrováno z příčných řezů" 21,52

13 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 53,28 32,42 1 727,34 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 53,28 "planimetrováno z příčných řezů" 53,28

14 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 74,80 41,51 3 104,95 CS ÚRS 2016 01

VV 74,8 "planimetrováno z příčných řezů" 74,80

15 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 1,87 87,40 163,44 CS ÚRS 2016 01

VV 74,8*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,87

D 4 Vodorovné konstrukce 34 827,86

16 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 651,81 2,13 1 388,36 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 651,81 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 651,81

17 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 135,00 65,00 8 775,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV 5,0*4,5*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 135,00

18 M 693111460
Geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 

63/ 30  300 g/m2
m2 135,00 22,70 3 064,50 CS ÚRS 2016 01

VV 5,0*4,5*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 135,00

19 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 27,00 800,00 21 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*1,0*1,0*6 "drenážní žebra v km 0,009; 0,040; 0,070; 0,100; 0,130; 0,160" 27,00

D 5 Komunikace pozemní 1 630 886,09

20 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 798,70 45,00 35 941,50 CS ÚRS 2016 01

VV 798,7 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m, planimetrováno z příčných řezů" 798,70

21 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 13,58 1 500,00 20 370,00 CS ÚRS 2015 01

VV 798,7*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 13,58

22 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 798,70 26,93 21 508,99 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 798,7 "MZ, planimetrováno z příčných řezů" 798,70

23 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32  
t 319,48 180,00 57 506,40 CS ÚRS 2015 01

VV 798,7*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 319,48

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 735,47 110,00 80 901,70 CS ÚRS 2016 01

VV 735,47 "ŠD 0 - 32, planimetrováno z příčných řezů" 735,47

25 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 601,02 1 625,00 976 657,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 601,02 "planimetrováno ze situace stavby" 601,02

26 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 365,00 1 200,00 438 000,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 335,5 "odměřeno ze situace stavby" 335,50

VV 4,0 "napojení v km 0,000" 4,00

VV 11,5 "sjezd zprava v km 0,002" 11,50

VV 3,5 "sjezd zleva v km 0,002" 3,50

VV 7,0 "sjezd zprava v km 0,161" 7,00

VV 3,5 "ukončení v km 0,167" 3,50

VV Součet 365,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 9 452,30

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 945,23 10,00 9 452,30 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 3 730 580,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 730 580,40 21,00% 783 421,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 514 002,28

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 730 580,40

HSV - Práce a dodávky HSV 3 730 580,40

    1 - Zemní práce 306 888,22

    4 - Vodorovné konstrukce 58 725,00

    5 - Komunikace pozemní 3 344 754,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 20 212,60

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 730 580,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 730 580,40

D 1 Zemní práce 306 888,22

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 180,00 20,00 3 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV 180,0 180,00

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 34,00 150,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 4,00 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 34,00 150,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 01

5 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 300 do 500 mm
kus 4,00 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 822,41 60,00 49 344,60 CS ÚRS 2015 01

VV 822,41 "z výkazu výměr" 822,41

7 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 75,15 100,00 7 515,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0*5 "drenážní žebra v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340; 5 ks" 20,00

VV 4,5*1,0*1,0*2 "drenážní žebra v km 0,030; 0,120; 2 ks" 9,00

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-2 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 6,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,057" 6,00

VV 5,0*1,0*1,0*2 "drenážní žebro v km 0,086; 0,170; 2 ks" 10,00

VV Mezisoučet 45,00

VV
4,0*1,0*0,67*5 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks"
13,40

VV 4,5*1,0*0,67*2 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,030; 0,120; 2 ks" 6,03

VV 6,0*1,0*0,67 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,057" 4,02

VV 5,0*1,0*0,67*2 "krytí žebra v tloušťce konstrukce v km 0,086; 0,170; 2 ks" 6,70

VV Mezisoučet 30,15

VV Součet 75,15

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 44,89 52,93 2 376,03 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 14,74

VV
4,0*1,0*0,67*5 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks - odvoz z mezideponie zpět na stavbu"
13,40

VV
4,5*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,030; 0,120; 2 ks - odvoz z 

mezideponie zpět na stavbu"
6,03

VV
6,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,057 - odvoz z mezideponie 

zpět na stavbu"
4,02

VV
5,0*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,086; 0,170; 2 ks - odvoz z 

mezideponie zpět na stavbu"
6,70

VV Součet 44,89

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 326,11 80,00 26 088,80 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 326,11

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 608,91 6,00 15 653,46 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 2 608,91

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 44,89 75,00 3 366,75 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 14,74

VV 30,15 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 30,15

VV Součet "naložení na mezideponii" 44,89

12 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 14,74 31,29 461,21 CS ÚRS 2016 01

VV 14,74 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 14,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 852,67 100,00 85 267,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 822,41 "výkopy" 822,41

VV 75,15 "rýhy do 200 cm" 75,15

VV Mezisoučet 897,56

VV -14,74 "násypy" -14,74

VV -30,15 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -30,15

VV Mezisoučet -44,89

VV Součet 852,67

14 K 171201106R
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech č 

185/2001 Sb. v platném znění.
m3 139,50 300,00 41 850,00

P

Poznámka k položce:

Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky 

je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

VV 180,0*0,4 "odstraněné křoviny - 1 m2 = cca 0,4 m3" 72,00

VV 34*0,75 "pařezy o průměru do 30 cm - 0,75 m3" 25,50

VV 4*1,0 "pařezy o průměru do 50 cm - 1,0 m3" 4,00

VV 38,0 "objem větví" 38,00

VV Součet 139,50

15 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 30,15 76,30 2 300,45 CS ÚRS 2016 01

VV
4,0*1,0*0,67*5 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 

0,340; 5 ks"
13,40

VV 4,5*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,030; 0,120; 2 ks" 6,03

VV 6,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,057" 4,02

VV 5,0*1,0*0,67*2 "zpětný zásyp krytí drenážních žeber v km 0,086; 0,170; 2 ks" 6,70

VV Součet 30,15

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 630,57 18,17 29 627,46 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57 "z výkazu výměr" 1 630,57

17 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 301,00 32,54 9 794,54 CS ÚRS 2017 01

VV 301,0 "úprava po mezideponii" 301,00

18 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 89,60 25,00 2 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV 89,6 "planimetrováno z příčných řezů" 89,60

19 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 143,04 32,42 4 637,36 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 143,04 "planimetrováno z příčných řezů" 143,04

20 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 232,64 41,51 9 656,89 CS ÚRS 2016 01

VV 232,64 "planimetrováno z příčných řezů" 232,64

21 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 5,82 87,40 508,67 CS ÚRS 2016 01

VV 232,64*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 5,82

D 4 Vodorovné konstrukce 58 725,00

22 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 1 404,93 2,13 2 992,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 1404,93 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 1 404,93

23 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 225,00 65,00 14 625,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV
5,0*((4,0*5)+(4,5*2)+6+(5,0*2)) "drenážní žebra v km 0,030; 0,057; 0,086; 0,120; 

0,140; 0,170; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340"
225,00

24 M 693111460
Geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 

m  300 g/m2
m2 225,00 22,70 5 107,50 CS ÚRS 2016 01

VV
5,0*((4,0*5)+(4,5*2)+6+(5,0*2)) "drenážní žebra v km 0,030; 0,057; 0,086; 0,120; 

0,140; 0,170; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340"
225,00

25 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 45,00 800,00 36 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0*5 "drenážní žebra v km 0,140; 0,200; 0,240; 0,280; 0,340; 5 ks" 20,00

VV 4,5*1,0*1,0*2 "drenážní žebra v km 0,030; 0,120; 2 ks" 9,00

VV 6,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,057" 6,00

VV 5,0*1,0*1,0*2 "drenážní žebro v km 0,086; 0,170; 2 ks" 10,00

VV Součet 45,00

D 5 Komunikace pozemní 3 344 754,58

26 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 1 630,57 45,00 73 375,65 CS ÚRS 2016 01

VV 1630,57 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 1 630,57

27 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 27,72 1 500,00 41 580,00 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1630,57*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 27,72

28 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 1 630,57 26,93 43 911,25 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.

VV 1630,57 "MZ; planimetrováno z příčných řezů" 1 630,57

29 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32  
t 652,23 210,00 136 968,30 CS ÚRS 2015 01

VV 1630,57*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 652,23

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 501,49 110,00 165 163,90 CS ÚRS 2016 01

VV 1501,49 "ŠD 0 - 32; planimetrováno z příčných řezů" 1 501,49

31 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 1 227,01 1 625,00 1 993 891,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 1227,01 "planimetrováno ze situace stavby" 1 227,01

32 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 736,70 1 200,00 884 040,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 706,7 "odměřeno ze situace stavby" 706,70

VV 10,0 "sjezd zprava v km 0,070" 10,00

VV 17,0 "sjezd zleva v km 0,137 50" 17,00

VV 3,0 "ukončení v km 0,366" 3,00

VV Součet 736,70

33 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 

jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 25,42 229,12 5 824,23 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Cementová zálivka M10 v celé ploše.

VV 25,42 "prolití v celé šířce komunikace v km 0,012 - 0,020" 25,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 20 212,60

34 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 021,26 10,00 20 212,60 CS ÚRS 2015 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 312 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 000,00 21,00% 65 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 520,00

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 64 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 000,00

OST - Ostatní 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 218 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 312 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 64 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 000,00

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného
m2 32 000,00 2,00 64 000,00 CS ÚRS 2015 01

VV 800*40 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 40 týdnů" 32 000,00

D OST Ostatní 30 000,00
2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedeníÿ

 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část ÿ

dokumentace v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

kus 1,00 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.

Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

Součástí dokumentace bude také popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného 

provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-3 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 800800008

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a ÿ

komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejichÿ

 vlastníkům

soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

5 K 800800015

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, ÿ

deponií apod.

soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

6 K 800800018

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením 

sítí a případné protokolární zpětné předání jejich správcům.

soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 218 000,00

7 K 02 R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků 

objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení 

zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou.

soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 

normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti 

podloží.

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení 

následujích zkoušek a rozborů. Zajištění a provedení zkoušek únosnosti pláně zátěžovou zkouškou. 

Zajištění a provedení zkoušek únosnosti horní podkladní vrstvy statickou zátěžovou zkouškou.

8 K 03 R
Vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřictví.
soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

9 K 06 R Zpracování geometrického plánu. soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

10 K 09 R

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 

provádění stavby.

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:

Náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě (v případě potřeby).

11 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. 

5x zkouška betonu tř. C25/30 XF3 a 5x zkouška betonu tř. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle 

ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude provedeno:

- 2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 

- 2x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8  

- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322

- 1x stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek ČSN 73 1326 (u komunikace). Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu 

budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.

12 K 21 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - 

dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude osazena 

na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. 

soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné. Na stavbě 

budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí 

také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.

Zajištění umístění štítku o povolení stavby.

Cena včetně grafického zpracování a potisku.

13 K 22 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - 

trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá 

bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

soubor 1,00 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě 

budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. 

Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.ÿ

Cena včetně grafického zpracování a potisku.

14 K 23 R Geodetické práce soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: 

zaměření nivelety zemní pláně v ose v pracovních řezech

15 K 23.1 R Geodetické práce soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: 

výškové zaměření hotového díla v ose v pracovních řezech

16 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

17 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 

archeologický průzkum
… 1,00 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Zajištění záchranného archeologického průzkumu - I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích

a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě,

že výsledek dohledu v první etapě bude negativní.

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

18 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby - dohled geologa … 1,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Geologický dohled během realizace stavby.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: IČ: 00283347

Město Mikulov DIČ: CZ00283347

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Cena bez DPH 249 203,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 249 203,67 21,00% 52 332,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 536,44

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 

pro Mikulov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: Město Mikulov Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 203,67

HSV - Práce a dodávky HSV 249 203,67

    1 - Zemní práce 73 339,84

    4 - Vodorovné konstrukce 9 327,78

    5 - Komunikace pozemní 148 582,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

    998 - Přesun hmot 1 053,70

AGERIS s.r.o.

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mikulov Datum: 19. 1. 2017

Zadavatel: Město Mikulov Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 249 203,67

D HSV Práce a dodávky HSV 249 203,67

D 1 Zemní práce 73 339,84

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 75,17 60,00 4 510,20 CS ÚRS 2015 01

VV 75,17 "z výkazu výměr" 75,17

2 K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 6,68 100,00 668,00 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,007" 4,00

VV 4,0*1,0*0,67 "krytí drenážního žebra v tloušťce konstrukce" 2,68

VV Součet 6,68

3 K 141721117R
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm
m 15,50 1 975,97 30 627,54

Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě

16072-4 - SO102 Polní cesta Nad sklepy v k. ú. Mikulov na Moravě, parcela 6028, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Součástí protlaku jsou:

    a) zemní práce nutné pro provedení protlaku - startovací a cílové jámy,

    b) čerpání vody,

    c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,

    d) dodávka potrubí, určeného k protlačení vč. ztratného ve výši 3 %,

    e) vytyčení směru protlaku,

    f) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku

        potrubí

    g) likvidace přebytečného materiálu dle zákona o odpadech

VV 15,5 15,50

4 M 286121040 trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x3000 mm SN 12 kus 15,50 1 350,00 20 925,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15,5 "odpadní potrubí PVC DN200, SN12" 15,50

5 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3,07 52,93 162,50 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "násypy - odvoz z mezideponie zpět na stavbu" 0,39

VV
4,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážního žebra v km 0,007 - odvoz z mezideponie 

zpět na stavbu"
2,68

VV Součet 3,07

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 12,99 80,00 1 039,20 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 12,99

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 103,90 6,00 623,40 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2*8,0 "štěrkopísek f 0-32 pro vrstvu MZ; dovoz 18 km Valtice" 103,90

8 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 3,07 75,00 230,25 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "uložení sypaniny do násypů, pol. č. 171 101 101" 0,39

VV 2,68 "zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů, pol. č. 174 101 101" 2,68

VV Součet "naložení na mezideponii" 3,07

9 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 0,39 31,29 12,20 CS ÚRS 2016 01

VV 0,39 "násypy  - planimetrováno z příčných řezů" 0,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 171201104R
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 

znění.
m3 76,10 100,00 7 610,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou, včetně případných 

poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost 12 km na skládku ve Valticích.

VV 75,17 "výkopy" 75,17

VV 4,0 "rýhy do 200 cm" 4,00

VV Mezisoučet 79,17

VV -0,39 "násypy" -0,39

VV -2,68 "krytí žebra v tloušťce konstrukce" -2,68

VV Mezisoučet -3,07

VV Součet 76,10

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,68 76,30 204,48 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*0,67 "zpětný zásyp krytí drenážního žebra v km 0,007" 2,68

12 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 64,94 18,17 1 179,96 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94 "z výkazu výměr" 64,94

13 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 100,00 32,54 3 254,00 CS ÚRS 2017 01

VV 100,0 "úprava po mezideponii" 100,00

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 30,03 25,00 750,75 CS ÚRS 2016 01

VV 30,03 "planimetrováno z příčných řezů" 30,03

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 3,02 32,42 97,91 CS ÚRS 2016 01

VV 3,02 "planimetrováno z příčných řezů" 3,02

16 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 33,05 41,51 1 371,91 CS ÚRS 2016 01

VV 33,05 "planimetrováno z příčných řezů" 33,05

17 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 0,83 87,40 72,54 CS ÚRS 2016 01

VV 33,05*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,83

D 4 Vodorovné konstrukce 9 327,78

18 K 451579779

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo 

lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze 

štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu

m2 55,96 2,13 119,19 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

ŠP f 4/8.

VV 55,96 "příplatek pro lože pod dlažbu; celková tloušťka 70 mm" 55,96

Strana 26 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 20,00 65,00 1 300,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

V položce je počítáno i s přesahem 1,0 m.

VV 5,0*4,0 "drenážní žebro v km 0,007" 20,00

20 M 693111460
Geotextilie netkané  (polypropylenová vlákna) se základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 

m  300 g/m2
m2 20,00 22,70 454,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5,0*4,0 "drenážní žebro v km 0,007" 20,00

21 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3 4,00 903,40 3 613,60 CS ÚRS 2016 01

VV 4,0*1,0*1,0 "drenážní žebro v km 0,007" 4,00

22 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
m3 1,50 2 364,98 3 547,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Stabilizace na výtoku z odpadního potrubí - 3,0 m2.

23 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 

vypracování líce
m2 3,00 97,84 293,52 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 148 582,35

24 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 64,94 45,00 2 922,30 CS ÚRS 2016 01

VV 64,94 "stabilizace vápnem 2,5 % do hloubky 0,4 m; planimetrováno z příčných řezů" 64,94

25 M 585301600 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 1,10 1 500,00 1 650,00 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,4*0,025*1,7 "2,5 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3" 1,10

26 K 561121112

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ 

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 64,94 26,93 1 748,83 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Je možná náhrada 0/32 – náhrada ŠP zrnitosti MZ.

VV 64,94 "MZ; planimetrováno z příčných řezů" 64,94

27 M 583373440
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-32 
t 25,98 180,00 4 676,40 CS ÚRS 2015 01

VV 64,94*0,2*2,0 "MZ, 2,0 t/m3" 25,98

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 59,80 121,26 7 251,35 CS ÚRS 2016 01

VV 59,8 "ŠD 0 - 32; planimetrováno z příčných řezů" 59,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 K 594611111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm ze štěrkopísku

m2 48,87 930,00 45 449,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Dlažba bude uložena na stět a bude ukládána do ŠP lože f 4/8 o celkové tloušťce 70 mm.

VV 48,87 "planimetrováno ze situace stavby" 48,87

30 K 594811111R

Osazení krajního kamene do lože z betonu C16/20 XF1 - vytvoření obruby, včetně 

dodávky materiálu pro lože a prolití cementovou zálivkou M10 v krajním řádku mezi 

kameny

bm 42,70 930,00 39 711,00

P
Poznámka k položce:

Lože z betonu C16/20 XF1, tl. 0,2 m.

VV 29,7 "odměřeno ze situace stavby" 29,70

VV 13,0 "napojení v km 0,000" 13,00

VV Součet 42,70

31 K 597591504

BGU-Z SV 300, vč. litinového roštu D400, betonového čela na vtoku a výtoku, lapače 

nečistot, spojovacího a jiného potřebného materiálu, veškerých zemních prací a 

likvidace přebytečné zeminy

m 5,00 6 500,00 32 500,00

32 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky 

do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm
m 13,00 113,56 1 476,28 CS ÚRS 2015 01

VV 13,0 "napojení v km 0,000" 13,00

33 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a 

jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 48,87 229,12 11 197,09 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Cementová zálivka M10 v celé ploše.

VV 48,87 "prolití v celé šířce komunikace v km 0,000 - 0,012" 48,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

34 K 919411130 Výtokové prefabrikované čelo TBM-Q 600/12 vč. zaústění kus 1,00 15 000,00 15 000,00

35 M 404451400
Červený sloupek Z11g 1 200 mm (s kruhovým profilem), vč. osazení a montážního 

materiálu
kus 2,00 950,00 1 900,00

D 998 Přesun hmot 1 053,70

36 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 105,37 10,00 1 053,70 CS ÚRS 2015 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam




