
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrochov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 1 000 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 2 200 33 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 153 1 000 153 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 21 1 600 33 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 84 2 500 210 000 01/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 01/2018

Rozbor současného stavu                      ha 174 200 34 800 01/2018

Studie odtokových poměrů ha 230 200 46 000 01/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 175 500 87 500 3/2018

597 900 3/2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 800 140 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 1 000 40 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 200 10 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 40 200 8 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 175 2 000 350 000 11/2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

588 000 11/2019

3.3 Mapové dílo ha 175 400 70 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

70 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 900 27000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 27000

9/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 9/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

9/2018

3.1.4.



597 900 Kč

588 000 Kč

70 000 Kč

27 000 Kč

1 282 900 Kč

269 409 Kč

1 552 309 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Zdeněk Láska

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Brně dne …………………….

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


