
Položkový výkaz činností - dodatek číslo 1 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 1 500 6 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 465 500 232 500 30.06.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 123 2 700 332 100 31.03.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 88 2 700 237 600 31.03.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 185 800 148 000 31.07.2018

1 016 200,00   

3.2. Návrhové práce

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 150 4 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 70 150 10 500

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 19 000 38 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

680 750,00      

3.3 Mapové dílo ha 470 500 235 000 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

235 000,00      

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 600 500 300000

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

300 000,00      

1 016 200 Kč

680 750 Kč

235 000 Kč

300 000 Kč

2 231 950 Kč

468 710 Kč

2 700 660 Kč

30.06.2017

Rozbor současného stavu                      ha 465 100 46 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 5 700 3 500

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30.06.20173.1.1.

…………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. František Šebesta

Vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad

3.1.2.

3.2.2.

3.1.4.

3.2.1.

31.08.2018

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 465 850 395 250 31.7.2019

Vypracování plánu společných zařízení ha 465 500 232 500

31.03.2018




