
 Číslo smlouvy objednatele: 809-2018-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2018  
 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo 

rekonstrukci přídělů v k.ú. Bartoňov, k.ú. Mladoňov u 
Oskavy, k.ú. Mostkov, k.ú. Oskava a k.ú. Třemešek 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx  

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop 

Sídlo: Na Královkách 900/3, 664 34 Kuřim 

Zastoupen: xxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxx 

ID DS: m3v9772 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

IČO: 657 84 031 

DIČ: xxxxxxxxx 
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Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná 
v živnostenském rejstříku vedeném:   

Městským úřadem Kuřim 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

xxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

  

Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci  veřejné 

zakázky „Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci 

přídělů v k. ú. Bartoňov, k. ú. Mladoňov u Oskavy, k. ú. Mostkov, k. ú. Oskava 

a k. ú. Třemešek„. 
1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh jednoduchých 

pozemkových úprav v k. ú. Bartoňov, k. ú. Mladoňov u Oskavy, k. ú. Mostkov, k. ú. 
Oskava a k. ú. Třemešek (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností 
[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 
kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace 

pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).  
1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic 

pozemků. 
1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Objednatel povede pro jednotlivá katastrální území samostatná správní řízení, ve 
kterých bude v souladu s § 13, odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. rozhodovat pouze o 
určení hranic pozemků. Zhotovitel bude předávat dokumentaci objednateli samostatně 
pro jednotlivá katastrální území. 

1.6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí. 
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj 
dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou.  

  

Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 4. 7. 2018. 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 
veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 
protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších 
nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 
se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
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předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 
předpisy. 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně 
její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových 
úprav (dále jen „MN“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav 
v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav v souvislosti s Příkazem 
ústřední ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových 
úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností samostatně pro každé 
katastrální území (1a, 1b, 1c, 1d a 1e). Dokumentace díla bude vyhotovena v souladu 

s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy katastru nemovitosti. 
3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 
3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 
a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky, a to v rozsahu nutném pro 
JPÚ. 

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 
dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání - Bpv).  

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 
zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na 
které budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. 
Vypracování dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako 
podklad pro zpracování soupisu nároků a pro vyhotovení geometrického plánu 
na obvod JPÚ. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

bude provedeno včetně trvalého označení lomových bodů, pokud průběh 
hranice odsouhlasí všichni pozvaní vlastníci. 

3.4.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 
2 zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 
Tento seznam bude předán objednateli v termínu do 1 měsíce od výzvy 
objednatele. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, vypracování potřebných 
geometrických plánů pro stanovení obvodů JPÚ a předání elaborátu zjišťování 
hranic obvodů včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy 
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nemovitostí, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální 
úřad, předepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru 
nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 
3) přílohy č. 1 k vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 
základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány  
minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Grafický přehled parcel v obvodu pozemkových úprav, včetně parcel 
vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů 
graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický 
přehled bude průběžně aktualizován). 

f) Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutné doložení kladného stanoviska 

katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 
g) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  

a) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k 
vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 
8 zákona, v § 26 a přílohy č. 2 vyhlášky.  

c) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno 
grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu. 

d) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 
vlastníkům. 

e) Při vyhotovování soupisů nároků se u pozemků s původem grafický příděl § 3 
odst. 3 zákona nepoužije. 

f) Oceňování pozemků se neprovádí. 
g) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 
podle čl. 5.13.5. 

h) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 
podle čl. 5.13.3. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků 
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a) Nový soupis nároků bude vyhotoven na základě zaměření skutečného stavu 
terénu a na základě veškerých dohledaných podkladů. 

b) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. Přílohy č. 1 

k vyhlášce a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona a § 26 
vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. Tato dokumentace bude předložena 15 dnů 
před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. 

c) Oceňování pozemků se neprovádí. 
d) Doložení dokladů o projednání nového soupisu nároků se všemi vlastníky, 

popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání. 
e) V průběhu zpracování nového soupisu nároků bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností, uvedených 
v katastru nemovitostí, a to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona.  

f) Pokud bude nutné provést změny v novém soupisu nároků na základě 
připomínek podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného 
odkladu provedeno. 

g) Návrh na upřesnění přídělů ve výměře a v polohopisu na mapě je třeba 
projednat s vlastníky, u nichž dochází ke změnám, vyrovnání výměry apod.  

3.5.2. Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění 
případně rekonstrukci přídělů, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm. h) katastrální vyhlášky, potvrzeného katastrálním úřadem.  

a) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.  

b) Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 katastrální 
vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností ověřené podle zákona o 
zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 13 zákona o určení hranic 
pozemků k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí. 
Písemnou přílohou jsou nové soupisy nároků a grafickou přílohou geometrický 
plán dle § 79 odst. 1 písm. h) katastrální vyhlášky na upřesnění nebo 
rekostrukci údajů o parcele podle přídělového řízení. 

  

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části 3.4.1. a 3.4.2. 

předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního 
systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým 
pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve 
formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve 
formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v 
obvodu JPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení bude předán 
ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat 
objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které 
umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové 
službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž 
není předání ve formátu VFP vyžadováno (3.4.3. Dokumentace k soupisům nároků 
vlastníků pozemků; 3.5.1. Vypracování nového soupisů nároků a 3.5.2. Dokončení a 
předložení dokumentace JPÚ).   
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4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. 

v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů – 2x 

papírové zpracování a CD (DVD).  
4.2.2. Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro katastrální úřad) 
a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (včetně map) - 2x papírové 
zpracování (1x objednatel a 1x obec) a CD (DVD); a papírové zpracování 
k rozeslání dle počtu účastníků řízení v jednotlivých katastrálních územích. 

4.2.4. Vypracování nových soupisů nároků (včetně map) – 2 x papírové zpracování 
(1x objednatel a 1x obec) a CD (DVD); a papírové zpracování k rozeslání dle 
počtu účastníků řízení v jednotlivých katastrálních územích. 

4.2.5. Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ – 2 x papírové zpracování 
a CD (DVD), včetně geometrického plánu dle § 79 odst. 1 písm. h) katastrální 
vyhlášky – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1 x katastrální úřad) a CD 
(DVD); papírové zpracování k rozeslání dle počtu účastníků řízení 
v jednotlivých katastrálních územích. 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem.  
4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele. 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 
Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.  

5.3. Objednatel provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od převzetí 
díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 
5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 
postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo kvalitě 
předaného díla podle čl. III., bude  zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta na 
dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4.  
Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 
kontroly sdělí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, že 
provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a 
převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude 

doručeno zhotoviteli.  
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5.9. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět vady, 

obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli vráceno dílo 
k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 
vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 
skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Zhotovitel předloží soupisy nároků objednateli 15 dnů před projednáním s vlastníky.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  

5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 
6 zákona),  

5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.4. u dílčí části 3.5.1. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13.5. u dílčí části 3.5.2. po vypořádání námitek a připomínek a po předložení aktuální 

dokumentace.  

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem vyhotoveno zároveň 

po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, 
která to vyžadují. 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1a, 1b, 1c, 1d 

a 1e, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

JPÚ v k.ú. Bartoňov – 1a 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 156 100,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 39 900,- Kč 

Celková cena díla (za část 1a) bez DPH 196 000,- Kč 

DPH 21% 41 160,- Kč 

Celková cena díla (za část 1a) včetně DPH 237 160,- Kč 

 

JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy – 1b 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 123 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 22 800,- Kč 

Celková cena díla (za část 1b) bez DPH 146 000,- Kč 

DPH 21% 30 660,- Kč 

Celková cena díla (za část 1b) včetně DPH 176 660,- Kč 
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JPÚ v k.ú. Mostkov – 1c 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 242 800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 52 700,- Kč 

Celková cena díla (za část 1c) bez DPH 295 500,- Kč 

DPH 21% 62 055,- Kč 

Celková cena díla (za část 1c) včetně DPH 357 555,- Kč 

 

JPÚ v k.ú. Oskava – 1d 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 221 500,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 40 800,- Kč 

Celková cena díla (za část 1d) bez DPH 262 300,- Kč 

DPH 21% 55 083,- Kč 

Celková cena díla (za část 1d) včetně DPH 317 383,- Kč 

 

JPÚ v k.ú. Třemešek – 1e 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 204 400,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 42 500,- Kč 

Celková cena díla (za část 1e) bez DPH 246 900,- Kč 

DPH 21% 51 849,- Kč 

Celková cena díla (za část 1e) včetně DPH 298 749,- Kč 

 

Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) bez DPH 1 146 700,- Kč 

DPH 21% 240 807,- Kč 

Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) včetně DPH 1 387 507,- Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 
práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 
pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Platební a fakturační podmínky 
7.1. Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocninční 
1852/53, 787 01 Šumperk. 

7.2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného 
objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V 
případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 
součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 
orgánem bez vad a nedodělků. 

7.3. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná“. 

7.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
7.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 

11. kalendářního roku. 
7.8. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 
sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 
plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 
vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 
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8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě 
přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního 
hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet 
měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 
chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 

či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 
závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 
uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 
musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 
NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 
objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 
souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli protokol o odstranění vad a 
nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 
odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 
následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu 
s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
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porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 
jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody. 

  

Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy 
9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 
NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.  

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 
akceptuje. 

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.5.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 
zcela nepostačující; 

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 
smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 
než 3 kalendářní měsíce v rozporu s touto smlouvou, 
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9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s 
nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy 

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečně přiměřené lhůtě 30 kalendářních dnů. 

9.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně dle 
této smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 
stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 
dle článku V. této smlouvy je objednatel  oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 
porušovanou povinnost nesplní. 

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. a 9.6. je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 
je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 
z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 
§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 

9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.15. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli. 
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Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 
poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 
seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 
případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 
svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 
rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 
a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném 
případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými 
informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního 
charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
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odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 
jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 
Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 
zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 
uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 
neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 
potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 
materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 
vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50 000 Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení 
povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody. 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 
seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 
smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 
způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních  údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní 
opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 
plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 
nakládat. 

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 
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11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 
který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 
zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o 
všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 
(bez DPH). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy  zhotovitel předloží objednateli 
ověřenou kopii této smlouvy. 

11.13. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o úhradě 
pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a 
zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní 
vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 

ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 
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11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 
jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 

následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.4.3. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování nového 
soupisu nároků a 3.5.2. Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, 
včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. č. 357/2013 Sb. (omezení 
poddodávek se netýká geodetických prací). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 
s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek  poskytnout subjektům provádějícím 
audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských  činností. V případě 
porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 
držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 
z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 
geodetické práce). 

  

Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 
12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 
tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 
formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále 
jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 
dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v 
případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 
dokládají oznamovanou změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 
bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
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mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 
změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 
doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).    

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 
článku Smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o 
předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze 
považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 
2 občanského zákoníku. 

12.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci  

 

V Brně 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

______________________________ 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

 

______________________________ 

xxxxxxxxx 
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Přílohy   
1a. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Bartoňov 
1b. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy 
1c. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Mostkov 
1d. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Oskava 
1e. Položkový výkaz činností – JPÚ v k.ú. Třemešek 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Bartoňov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.2.

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 49 1 900 93 100 30. 3. 2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 21 500 10 500 30. 4. 2019

156 100 31.5.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 21 500 10 500 30. 6. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 21 1 400 29 400 30. 8. 2019

39 900 30.9.2019

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

237 160

41 160

196 000

39 900

156 100

52 500

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza 
podkladů ha 21 2 500

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. xxxxxxxxx

28. 2. 2019

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

 V Brně

3.4.1.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 38 1 900 72 200 28. 1. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 3 5 000 15 000 28.1.2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 12 500 6 000 28. 1. 2019

123 200 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 12 500 6 000 30. 3. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 12 1 400 16 800 28. 5. 2019

22 800 28.6.2019

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

xxxxxxxxx

123 200

176 660

30 660

146 000

22 800

30 000

………………………………………… …………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

 V Brně

3.4.2.

28. 1. 20193.4.1.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a 
analýza podkladů ha 12 2 500



Položkový výkaz činností - Příloha č.1c ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Mostkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 84 1 500 126 000 31. 8. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 6 5 000 30 000 31.8.2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 31 500 15 500 30. 9. 2019

242 800 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 31 500 15 500 30. 11. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 31 1 200 37 200 28. 1. 2020

52 700 28.2.2020

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

2 300 71 300

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a 
analýza podkladů ha 31

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

31. 7. 2019

…………………………………………

3.4.2.

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

 V Brně

357 555

62 055

295 500

52 700

242 800

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. xxxxxxxxx

3.4.1.



Položkový výkaz činností - Příloha č.1d ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Oskava

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 101 1 500 151 500 31. 8. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 2 5 000 10 000 31.8.2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 24 500 12 000 30. 9. 2019

221 500 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 24 500 12 000 30. 11. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 24 1 200 28 800 28. 1. 2020

40 800 28.2.2020

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

 V Brně

40 800

221 500

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. xxxxxxxxx

317 383

55 083

262 300

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

31. 7. 20193.4.1.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a 
analýza podkladů ha 24 2 000 48 000

V Olomouci 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………

3.4.2.



Položkový výkaz činností - Příloha č.1e ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k. ú. Třemešek

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 62 1 700 105 400 31. 8. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 6 4 000 24 000 31.8.2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 25 500 12 500 30. 9. 2019

204 400 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 25 500 12 500 30. 11. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 25 1 200 30 000 28. 1. 2020

42 500 28.2.2020

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

 V Brně

42 500

204 400

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. xxxxxxxxx

298 749

51 849

246 900

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

31. 7. 20193.4.1.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a 
analýza podkladů ha 25 2 500 62 500

V Olomouci 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………

3.4.2.


