

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ část 3 Martinov u Mariánských lázní

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	750	19 500,-	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 500	37 500,-	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 2) KoPU mimo trvalé porosty	ha	22	450	9 900,-	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	20	750	15 000,-	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	1 750	155 750,-	30.1.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	270	900	243 000,-	30.1.2017
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	233	200	46 600,-	30.6.2017
	Vodohospodářská studie 2)	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	233	200	46 600,-	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					659 800,-	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	300	51 600,-	30.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a profilozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	4	900	3 600,-	30.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace líniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	500	15 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	300	51 600,-	30.4.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					129 800,-	31.8.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	233	350	81 550,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					81 550,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	340	550	187 000,-	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					187 000,-	

