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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 
Příkazce č. 1:                Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou  
 Krajského pozemkového úřadu  
Realizující pobočka: Pobočka Zlín 
Sídlo pobočky: Zarámí 88, 760 41 Zlín  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  x x x x x x x x x x 
Číslo účtu: x x x x x x x x x x 
IČ / DIČ:  01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „příkazce č. 1“)  
 
Příkazce č. 2:                 Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Sídlo:                 Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupeno: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení:  x x x x x x x x x x 
Číslo účtu: x x x x x x x x x x 
IČ / DIČ:  65993390 / CZ65993390 - není plátce DPH 

(dále jen „příkazce č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně příkazce č. 1 nebo 
příkazce č. 2, má se zato, že pojem „příkazce“ zahrnuje souhrnně oba příkazce. 

a 

Příkazník:       INFRAM a.s. 

Sídlo:      Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
Zastoupený:              x x x x x x x x x x 
IČO:       25070282 
DIČ:       CZ25070282 
Bankovní spojení:     x x x x x x x x x x 
Číslo účtu:      x x x x x x x x x x 
Telefon/fax:     x x x x x x x x x x  
E-mail:      x x x x x x x x x x 
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ID DS:       2wheiw9 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 
4235 
 
(dále jen „příkazník“) 
 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, 
na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské 
činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské 
činnosti“) pro stavbu:  

      Název stavby: Technický dozor stavebníka stavby Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú.       
             Lhotsko    

 Místo stavby:  k.ú. Vizovice a k.ú. Lhotsko, okres Zlín, Zlínský kraj 

Popis stavby:  

SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Vizovice 

Jedná se o vedlejší polní cestu, která začíná napojením na místní komunikaci v průmyslové 
zóně ve východní části obce Vizovice, zpřístupňuje zemědělské pozemky a končí napojením 
na vedlejší polní cestu C11. Cesta je navržena jako zpevněná nestmelená jednopruhová 
obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, kategorie 3,5/20, dl. 508 m. 

SO 102 Polní cesta C11, k.ú. Vizovice 

Jedná se o vedlejší polní cestu, začátek polní cesty je v místě napojení na polní cestu C1 v k.ú. 
Vizovice. Polní cesta C11 zpřístupňuje zemědělské pozemky a končí napojením na nově 
navržený sjezd budovaný v rámci stavby „I/49 Vizovice – Lhotsko“. Polní cesta je navržená jako 
zpevněná nestmelená jednopruhová obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, kategorie 
3,5/20, dl. 336 m. 

SO 103 Polní cesta C1, k.ú. Lhotsko 

Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové polní cesty, která začíná u tělesa nově přeložené 
silnice I/49 a pokračuje severním směrem podél západní katastrální hranice s obcí Vizovice s 
ukončením na novém mostě M4 přes potok Bratřejovka. Polní cesta je navržená jako zpevněná 
stmelená obousměrná, s asfaltobetonovým krytem, kategorie 4,0/30, dl. 360 m. Přes potok 
Bratřejovka je v místě stávajícího brodu nově navržen most s označením M4. 

SO 104 Polní cesta C11, k.ú. Lhotsko 

Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové přístupové polní cesty, která je napojena na nově 
navrženou polní cestu C1. Trasa začíná před propustkem M2 přes Lhotský potok směrem k 
usedlosti a je ukončena před propustkem M3 přes Dubovský potok. Cesta bude zpevněná 
obousměrná, s asfaltobetonovým krytem, kategorie 3,5/20, dl. 30 m. Propustky M2 a M3 jsou 
navrženy k rekonstrukci. 

SO 105 Polní cesta C12, k.ú. Lhotsko 

Nově navržená doplňková polní cesta odbočuje z cesty C1 propustkem M1 přes Dubovský 
potok a zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky. Cesta je navržená jako zpevněná 
nestmelená jednopruhová obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, šířky 3,0 m, délky 136 
m. Propustek M1 je nově navržen. 
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SO 203 Most M4 na C1 v k.ú. Lhotsko 

Převáděnou komunikací je polní cesta C1 v k.ú. Lhotsko, plánovaný most rámové konstrukce 
je situován v místě stávajícího brodu pře místní vodoteč Bratřejovka. Začátek mostu navazuje 
na nově navrženou polní cestu C1 a konec mostu na upravenou část stávající polní cesty v k.ú. 
Vizovice. Vodoteč pod mostem bude upravena a stávající betonové silniční panely v místě 
brodu budou odstraněny. 

SO 303 Úprava potoka Bratřejovka pod mostem M4 

Úprava potoka je navržená opevněním koryta a svahů kamennou dlažbou do betonu, osazením 
ukončujících betonových prahů s povrchem z kamenné dlažby a úpravou svahů i dna toku v 
délce 3 m za ukončujícími prahy kamennou rovnaninou z vyklínkovaných kamenů hmotnosti 
200 – 250kg. (Náklady jsou součástí nákladů SO 203) 

SO 801 Vegetační úpravy (kácení, návrh výsadeb) 

Tento stavební objekt řeší vyhodnocení stávajících dřevin v řešeném území dotčených stavební 
činností a návrh výsadeb v rámci řešeného území. (Náklady jsou součástí nákladů SO 101, 
102, 103, 104, 105, 203). 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví projektová 
dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 
1423/6, 615 00 Brno. 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní 
správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace 
a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace): 

• podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, čj. MUVIZ 005579/2017 z 26. května 2017, nabylo právní moci 28. 6. 017. 
Uvedené Stavební povolení  pro SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Vizovice a SO 102 Polní cesta 
C11 v k.ú. Vizovice je součástí technické části zadávací dokumentace.  

• podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, čj. MUVIZ 005580/2017 z 14. června 2017, nabylo právní moci 18. 7. 2017. 
Uvedené Stavební povolení pro SO 103  Polní cesta C1 v k.ú. Lhotsko, SO 104 Polní cesta 
C11 v k.ú. Lhotsko, SO 105  Polní cesta C12 v k.ú. Lhotsko, SO 203 Most M4 na C1 v k.ú. 
Lhotsko  je součástí technické části zadávací dokumentace. 

• podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor životního prostředí, čj. MUVIZ 
018448/2017 ZP-EJ z 13. 11. 2017, nabylo právní moci 13. 12. 2017. Uvedené Stavební 
povolení pro SO 303 Úprava potoka  Bratřejovka pod mostem M4 v k.ú. Vizovice je součástí 
technické části zadávací dokumentace. 

• Podmínky 3x Povolení ke kácení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor životního prostředí, čj. 
MUVIZ 005170/2017, MUVIZ 005171/2017, MUVIZ 005172/2017 z 28. 3. 2017, nabylo právní 
moci 29. 3. 2017. Uvedená Povolení ke kácení jsou součástí technické části zadávací 
dokumentace. 

• Podmínky Povolení ke kácení, vydaného Obecním úřadem Lhotsko, čj. 80/2017 z 5. 5. 2017, 
nabylo právní moci 25. 5. 2017. Uvedené Povolení ke kácení je součástí technické části 
zadávací dokumentace. 

             (dále jen „stavba“) 

 



 

 

4 / 10

 

1.2 Příkazce č. 2 se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při 
plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 
přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního/vodoprávního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly 
do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním 
stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do 
SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 
písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat 
řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 
informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 

n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
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o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 
příkazci ke schválení; 

p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle 
čl. I. odst. 1.3. 

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 27. 8. 2018 do vydání kolaudačního souhlasu. 
Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s Čl. VIII. a 
Čl. X. této smlouvy. 

Čl. III. 
Způsob plnění 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně 
závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími 
podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. 
V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko 
příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, 
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských 
činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní 
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či dobrým mravům 
a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění 
dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  

Čl. IV. 
Doba trvání příkazu 

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání nebo kolaudaci stavby.  
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4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany 
příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník 
v prodlení s poskytováním plnění. 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících 
podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení). 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne 
příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší 
než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, 
kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet 
ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 
zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce č. 1 určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

Jméno: Ing. Vladimír Jedlička 
Telefon: +420 727 957 186 
E-mail:  v.jedlicka@spucr.cz  

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: Ing. Pavlína Puklová 
Telefon: +420 602 186 827  
E-mail:  puklova@infram.cz 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

6.1 Podkladem pro Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 222 000 Kč bez 
DPH (slovy: dvěstědvacetdvatisíc korun českých).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
16. 8. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Příkazník je plátcem DPH, 
která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být 
provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného 
dodatku k této smlouvě. 
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6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura 
vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 
kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Odměna bude v plné výši (100 %) zaplacena příkazcem č. 2. 

6.4 Na faktuře pro příkazce č. 2 bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle 
Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.                           

6.5 V případě prodlení příkazce č. 2 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce č. 2, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 45 dnů. Příkazce č. 2 se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději 
do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se příkazce č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.7 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce č. 2 nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro 
jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této 
smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých 
od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré 
péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití 
trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou 
v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 
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7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž 
případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co 
dojde k odstoupení, či výpovědi). 

Čl. VIII 
Změna závazku 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 
změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která 
ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu 
na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.                                 

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy 

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 
poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 
skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 
k realizaci stavby do konce roku 2020. 

9.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 

Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním 
úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
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kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce. 

10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

10.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro 
účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je 
vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož 
i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

10.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.6 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 
60 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě. 

10.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

10.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

10.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody 
obou smluvních stran. 

10.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

10.11 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

10.12 Tato smlouva je sepsána ve šesti vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží dvě vyhotovení. 

10.13 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

    
 
Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 24. 8. 2018 
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Ve Zlíně dne  22. 8. 2018 Ve Zlíně dne  22. 8. 2018 

   

   

   

   

______________________________  ______________________________ 
 
(příkazce č. 1) 
 

 
        (příkazník) 

   Česká republika – Státní pozemkový úřad       INFRAM a.s. 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj      x x x x x x x x x x 
Ing. Mlada Augustinová                       prokurista 
ředitelka 
v z. Ing. Lubomír Holubec 
zástupce ředitelky 
 

 

 
    Ve Zlíně dne 24. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 

______________________________   
 
(příkazce č. 2) 
 

 
 

   Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
x x x x x x x x x x  
ředitel 

  



 

 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
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P L N Á    M O C 
 

 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
IČO / DIČ:  01312774 / CZ01312774 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín               
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 
Zlínský kraj        
 
a 
 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
IČO / DIČ:  65993390 / CZ65993390 
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
Zastoupené: x x x x x x x x x x 
          
 

z m o c ň u j í  (pověřují) 
 
 
Společnost:  INFRAM a.s. 
se sídlem:   Pelušková 1407,  198 00 Praha 9 
IČO:    25070282 
Zastoupená:  x x x x x x x x x x 
   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 24. 8. 2018 mezi Státním 
pozemkovým úřadem jako příkazcem č. 1, Ředitelství silnic a dálnic České republiky jako 
příkazcem č. 2 a společností INFRAM a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této 
smlouvy. 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly 
do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním 
stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do 
SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  
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f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 
písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat 
řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 
informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

n) kontrolovat vyklizení staveniště; 

o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 
příkazci ke schválení; 

p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy 
tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba 
byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce 
a veškerými právními předpisy. 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
příkazní smlouvy; je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží dvě vyhotovení. 

 
Ve Zlíně dne 22. 8. 2018 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 
 Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 

v z. Ing. Lubomír Holubec 
zástupce ředitelky 

 
 
 



 

 

 

3 / 3

Ve Zlíně dne 24. 8. 2018 
 

 
 

………………………………………………….. 
x x x x x x x x x x  

ředitel 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá:  
 
V Brně dne 22. 8. 2018 
 
 
 
                ………………………………………………….. 
     x x x x x x x x x x 
            prokurista 
           INFRAM a.s. 


