

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Encovany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 050	1 050	8.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 400	4 800	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	429	1 050	450 450	30.8.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	4 100	807 700	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	4 600	18 400	30.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	30.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	429	550	235 950	30.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	429	680	291 720	8.4.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 810 070	8. 6. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	429	920	394 680	6.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	820	11 480	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	550	66 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	820	12 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	780	333 840	6. 2. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					828 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	429	890	381 810	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					381 810	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 810 070 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	828 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	381 810 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 020 180 Kč
DPH 21% v Kč	634 238 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 654 418 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxx, jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Rezník, s.r.o.