
                                                                                Číslo smlouvy příkazce: 916-2018-525201 
                                                                      Číslo smlouvy příkazníka: 131/2018                                                              

 

PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  

 
 

Příkazce: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  

130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: X X X X X X X X X X 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

Osoba administrující veřejnou zakázku: X X X X X X X X X X 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „příkazce“) 

 

Příkazník: SAFETY PRO s.r.o. 

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  

Zastoupen: X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: tjtyutk  

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X 

Číslo účtu: X X X X X X X X X X 

IČO / DIČ: 285 71 690 / CZ28571690 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 

43822 
 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 

Účel a předmět smlouvy 
 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a 
další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy 
(dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

 

     Název stavby: Technický dozor stavebníka stavby Suchá nádrž N2 Dolní Chráště v   

k.ú. Otrokovice 

     Místo stavby: k.ú. Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj 

     Popis stavby:  

SO 01     Suchá nádrž N2 

SO 01.1  Přeložka PS přítoku 

SO 02     Polní cesta Pv31 

SO 03     Náhradní výsadba 

 

SO 01  Suchá nádrž N2 

Suchá nádrž N2 nad silnicí I/55 Otrokovice – Tlumačov je navržena ke snížení 

povodňových průtoků z koryta toku Habrůvka. V jižní části je osa hráze zalomena podél 

silnice II/438 Otrokovice - Machová, na jejíž silniční těleso bude hráz navázána. Hráz je 

řešena jako homogenní hutněná zemní hráz s bezpečnostním přelivem (sdružený funkční 

blok SFB v km 0,3645). Suchá nádrž retarduje průtok Q100 = 14,5 m3/s na Qtr = 3,31 

m3/s. 

Základní údaje nádrže: 

Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí 

Typ nádrže - suchá nádrž 

Maximální objem nádrže Vmax.    164 830 m3 

Plocha max. hladiny Pmax.     12,71 ha 

Ochranný (retenční) objem Vr    101 267 m3 

Max. hladina       187,50 m n.m. 

Kóta bezpečnostního přelivu    187,00 m n.m. 

Kóta koruny hráze      188,00 m n. m. 

Max. výška hráze      3,0 m 

Délka hráze       968,0 m 

Délka přelivné hrany      20,0 m 

Spodní výpust – profil 1000 mm 

Jedná se o vodní dílo podléhající technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly – dle 

posudku je dílo zařazeno do III. kategorie. Pří průtoku Q1000 dojde k redukci průtoku 

nádrží na 14,52 m3/s. 

Navrhovaná lokalita je situována v OPVZ (ochranném pásmu vodního zdroje) II. stupně 

Jímací území Kaplička. V OPVZ není možno snižovat mocnost krycích vrstev a proto je zde 

těžba zemin pro konstrukci hráze prakticky vyloučena. Materiál pro konstrukci zemní hráze 

proto bude nutno na lokalitu dovézt. Celková potřeba dovozu zeminy pro stavbu hráze je 

32 128 m3. Materiál do násypu hráze bude dovážen ze vzdáleného zemníku - musí 

splňovat kritéria zemin dle ČSN 75 2410.  
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Město Otrokovice počítá s využitím zeminy ze stavby Barum - parkoviště JIH, I. etapa a 

Barum - parkoviště pro osobní vozidla JIH. Město Otrokovice předložilo výsledky 

laboratorních zkoušek zeminy, které zpracovala společnost CENTROPROJEKT GROUP 

a.s. Zlín. Dle těchto provedených laboratorních zkoušek jsou tyto zeminy vhodné pro 

hutnění homogenní hráze.  Zástupce Města Otrokovice sdělil, že v místě stavby je nyní 

uloženo cca 10 000 m3 zeminy. 

SO 01.1  Přeložka PS přítoku 

K navýšení retenčního účinku bude pravobřežní přítok toku Habrůvka přeložen směrem do 

zdrže nádrže. Trasa přeložky povede podél návodního svahu navrhované hráze a bude 

zaústěna do odpadního koryta nad SFB. Délka přeložky je 563 m, hloubka se pohybuje 

mezi 200 - 1000 mm a šířka dna je 560 mm. Dno příkopu bude zpevněno příkopovým 

dílcem do betonového lože. Nad zpevněním bude svah příkopu opevněn betonovou 

dlažbou do štěrkopískového podsypu. Svahy nad opevněním budou ohumusovány a osety. 

Ke zmírnění sklonu nivelety dna jsou navrženy kamenné prahy se stupněm výšky 200 mm. 

Na přeložce PS přítoku je v místě sjezdu navržen nový propustek P1 - DN 800 mm. 

V současné době je podle správce pravobřežního přítoku toku Habrůvka dno v překládané 

trase pravděpodobně opevněno. Správce toku požaduje zpracování znaleckého posudku 

pro určení náhrady újmy za demolici předpokládaného stávajícího opevnění dna 

v překládaném úseku před zahájením prací na objektu přeložky PS přítoku. Do doby 

zpracování znaleckého posudku není možno práce na tomto objektu zahájit. 

SO 02  Polní cesta Pv31 

Hráz bude pojízdná. V koruně hráze je po celé délce navržena nezpevněná cesta Pv31 

kategorie P3,5/30 o délce 968 m. Cesta nebude sloužit ke zpřístupnění pozemků vlastníků, 

je navržena pouze jako obslužná pro těleso hráze poldru. Trasa cesty začíná napojením na 

silnici II/438, dále vede po koruně hráze poldru. V trase jsou navrženy dva sjezdy z důvodu 

přístupu na okolní pozemky. Na konci tělesa hráze je navrženo obratiště. 

Konstrukce polní cesty: 

Ve staničení km 0,000 – 0,037 je navržená konstrukce: 

Asfaltový beton obrusný ACO 11   40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 

Postřik spoj. emulzí PS-E    0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 

Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 

Vibrovaný štěrk VŠ     150 mm (ČSN 73 6126-2) 

Štěrkodrť ŠDB      200 mm (ČSN 73 6126-1) 

celková tloušťka komunikace    440 mm 

Důvodem návrhu asfaltové konstrukce polní cesty v daném úseku, je napojení na stávající 

silnici II/438.  

Ve staničení km 0,037 – 0,973 je navržená konstrukce polní cesty: 

Vibrovaný štěrk VŠ     200 mm ČSN 73 6126-2) 

Štěrkodrť ŠDB      200 mm (ČSN 73 6126-1) 

celková tloušťka komunikace    400 mm 

Na konci úseku cesty, kolem obratiště, bude vysázeno 8 ks stromů. Cesta je neprůjezdná, v 

místě napojení hráze na silnici II/438 bude na hrázi osazena závora. 

SO 03  Náhradní výsadba  

V rámci stavby dojde k odstranění 1 ks stromu profil 200 v místě napojení na silnici II/438. 

V místě budoucí hráze budou stávající mladé stromky přesázeny výše podél toku v počtu 

30 ks. Náletové křoviny budou odstraněny. Po ukončení stavebních prací bude provedena 
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náhradní výsadba stromů na pozemcích dotčených stavbou. V konci cesty kolem obratiště 

bude doplněna výsadba 8 ks stromů - lípa malolistá. 

Způsob výsadby: 

Vedení inženýrských sítí bude návrhem respektováno, nedojde k výsadbě trvalých porostů 

v ochranném pásmu sítí. Sazenice stromů obvod kmínku 10/12 mm se zemním valem. 

Výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek 600x600x600mm, do 

výsadbové jámy vložit 5 tablet hnojiva. Stromy budou použity se zemním balem, vysázené 

sazenice budou vyvázány ke kůlům (stabilizace jedné sazenice jedním kůlem). Jednotlivé 

sazenice budou proti okusu chráněny plastovou ochrannou na kmen. Kmeny budou 

bandážovány jutou, která je bude chránit před vysokými letními teplotami a vysycháním 

povrchových buněk. Bude prováděno mulčování výsadeb mulčovací kůrou (proti vysychání 

i jako ochrana proti poškození báze kmínků při sečení trávy) o tloušťce vrstvy max.150 mm, 

kolem jednotlivých stromů do vzdálenosti 500mm od sazenice.  Prováděná zálivka bude 

představovat 50 l vody/ks. V rámci stavby bude provedena první seč, ožínání, odplevelení a 

postřik proti okusu. Odumřelé, zničené nebo zcizené sazenice budou nahrazeny. Výsadba 

dřevin je řešena včetně následné 1leté péče od výsadby. Následná péče o zeleň: 

Rozsah prací v 1. roce 

- kontrola ochrany proti okusu, (oprava 10 %) 

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu) 

- 2x kosení travnatých porostů 

- 1x ožínání sazenic 

- 2x zálivka 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví projektová 

dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností AGPOL s.r.o., Jugmannova 

153/12, 779 00 Olomouc. 

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní 

správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové 

dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky 

Povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení stavby vodního díla, vydaného 

Městským úřadem Otrokovice, Odborem životního prostředí, oddělením vodního 

hospodářství, čj.   OŽP/22278/2017/HOF ze dne 15. 5. 2017, nabylo právní moci dne 15. 6. 

2017.  

            (dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve 
vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 
Čl. II 

Rozsah a obsah předmětu plnění 
 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské 
činnosti, přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 
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b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je 09/2018 – 09/2019. Změna termínu, která 

může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena 
v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy. 

 
Čl. III. 

Způsob plnění 
 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 
všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále 
zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni 
uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
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organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o 
obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských 
činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto 
svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným 
svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě 
nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  
platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za 
škodu.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí 
být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou 
skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce 
upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu 
předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním 
investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání 
investorsko-inženýrských činnosti.  

 
Čl. IV. 

Doba trvání příkazu  
 

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do 
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 
ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 
Čl. V. 

Součinnost příkazce a kontaktní osoby 
 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 
na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od 
jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají 
smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže 
příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve 
lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí 
této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 
pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a 
pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
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5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a 
poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
Jméno: X X X X X X X X X X 
Telefon: X X X X X X X X X X 
E-mail: X X X X X X X X X X 

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: X X X X X X X X X X 
Telefon: X X X X X X X X X X  
E-mail: X X X X X X X X X X 
 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 185 600 Kč bez 

DPH (slovy: jednostoosmdesátpěttisícšestset korun českých.).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 6. 8. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná.  
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době 
účtování.  
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše 
odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, 
formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností 
bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost 
faktury  
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho 
stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 
dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, 
které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé 
práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  
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Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností 

v rozsahu dle této smlouvy. 
7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či 

informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. 
na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky 
předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti 
nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně 
do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou 
povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž 
i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 
Čl. VIII 

Změna závazku 
 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 
uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, 
nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 
dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 

zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 

dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy 

 
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník 

bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i 
když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
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Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění 
v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 
prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 
plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30. 6. 2020.  

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena příkazníkovi. 

 
Čl. X 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke 
všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce 
vykonávat na základě této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv příkazce. 

10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. 
Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto 
ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to 
nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 

% celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 167 040 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

10.6 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky 

10.7 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
10.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
10.9 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
10.10 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
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10.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po 
jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

10.12 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

 
    

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 23. 8. 2018 
 

 

Ve Zlíně dne  23. 8. 2018 

 

    V Olomouci dne 23. 8. 2018 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Česká republika – Státní pozemkový úřad        

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj       

X X X X X X X X X X  
 
příkazce 
 

SAFETY PRO s.r.o. 
X X X X X X X X X X  
 
 
příkazník 
 

  
  

  

 



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á    M O C 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 
Adresa:               Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený:        X X X X X X X X X X 
          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 
 
 
společnost:   SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem:   Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
IČO:    285 71 690 
Zastoupená:   X X X X X X X X X X 
 
 
   
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-
inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 23. 8. 2018 mezi Státním 
pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností SAFETY PRO s.r.o. jako příkazníkem 
v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 
 
 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 
povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 
souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat 
předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o 
provedených kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu 
prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, 
účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 



i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 
příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke 
stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 
 
 
Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 
příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u 
zmocnitele. 
 
Ve Zlíně dne 23. 8. 2018 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá:                    …………………………………. 

X X X X X X X X X X 

 


