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S M L O U V A  O  D Í L O 

 

č. objednatele: 3-2013-505206 

č. zhotovitele: 

 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:  

Česká republika-Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Šídlo 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ/DIČ: 013 12 744/CZ01312744 
 

     a 

 

Z h o t o v i t e l :  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.                             

Adresa :      Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II               

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxx      

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.     

Číslo účtu: 198733946/0300      

IČ / DIČ :  61682764/CZ61682764 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. 

oddíl C, vložka 37161 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Hvožďany a Újezd (dále jen „KPÚ“) 

včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního 

operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru 

nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve 

veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a 

zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 

podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim 

uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro 

zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a 

zvýšení ekologické stability krajiny.  
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2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

 

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní a 

technické předpisy: 

 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných  práv  k  nemovitostem  ve  znění  pozdějších předpisů a 

zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j.  ČÚZK 

6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 

ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009. 

 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 

7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. 

ČÚZK 2704/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 

2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-

22. 
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 Společný metodický pokyn ČÚZK a ÚPÚ, č.j. ČÚZK 5141/2007-22, resp PÚ 

35630/07-17170 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav vydaný MZE - ÚPÚ Praha v roce 

2010 pod č.j. 10747/2010-13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách vydaný MZE 

ÚPÚ Praha pod č.j. 10719/2010-13300 v roce 2010. 

 Koordinace územních plánů pozemkových úprav vydanou MMR Praha spolu s MZe 

ÚPÚ v květnu 2010. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 

nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 

pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy (§117 zákona 

č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.  

6. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel 

povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 7.12.2012 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o 

zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části dle přílohy č. 1 této smlouvy sestavené z níže 

uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. 

V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 
 

1. Ucelené části: Přípravné práce jsou sestaveny z následujících fakturačních celků 
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1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter 

hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle 

§ 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a 

organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) včetně druhů pozemků.   

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 

průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, 

odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů 

pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude 

obnoven pouze soubor geodetických informací (dále jen „SGI“) - podle § 3 zákona č. 

139/2002 Sb.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 

Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných 

nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich 

úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. 

Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění 

(zaměření) skutečného stavu v terénu.  

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále bude 

součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 

odst. 3 vyhl. č.  545/2002 Sb.  Elaborát bude vypracován v  souladu s  ust.  § 8 zákona č. 

139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti 

případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna 

průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 

spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-

li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve 

smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

2. Ucelené části Návrhové práce jsou sestaveny z následujících fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 

rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 

projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 

včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné 

obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 

funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 
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2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném 

rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a vytváření společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. 

průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických 

průzkumů pro stavby plánu SZ. 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru 

půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu 

s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této 

vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném 

v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., s Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav vydaném Ministerstvem zemědělství – ÚPÚ v roce 2010, 

a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. 

Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době 

vystavení návrhu. 

3. Ucelené části Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo jsou 

sestaveny z následujících fakturačních celků 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a 

podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných 

jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a 

podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová 

část ve formátu.doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve 

formátu.xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn 

nebo  kompatibilní  s  programem  MicroStation,  příp.  Pozem,  v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení 

hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení 

výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 
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2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a  2xCD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a 2xCD. 

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a 2xCD.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac.  a 2x CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. a 2xCD a potřebný počet výtisků 

dokumentace nároků pro jednotlivé vlastníky.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD a potřebný 

počet výtisků tabulek a map pro jednotlivé vlastníky.   

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 4 x papírové zprac. a 4xCD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů 2x v papírovém 

zpracování a 2x CD.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 2x CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a 

příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou 

podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

 

 

 

 

 

Čl. V. 
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Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených 

částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celky 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ 

bude provedeno do 5 měsíců od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Hvožďany 

a Újezd. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracováno do 5  měsíců od 

právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Hvožďany a Újezd.  

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po fakturačních celcích v souladu s čl. 

č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za neodevzdání fakturačních celků dle přílohy č. 1 této smlouvy ve sjednaném 

termínu činí 0,2 % z ceny neodevzdaného fakturačního celku za kalendářní den prodlení. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 

případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 

plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty 

je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po 

dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na 

dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na 

veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného 

vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu 

záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 

bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého 

obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 

dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

2000,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 5.  
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Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

413 874 Kč

561 450 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.9.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH 2 384 704 Kč

Celková cena bez DPH 1 970 830 Kč

DPH

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 705 600 Kč

703 780 Kč

 
 

 

Sjednaná celková cena je maximální a neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze 

změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH a v případě 

snížení počtu skutečně provedených měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy. 

 

 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 

u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 

postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 

měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě 

objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu 

nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění a fakturačních celků se připouští za 

podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční 

prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je 

písemný souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů 

o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle 

platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 

náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel 
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je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě 

není objednatel v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně 

fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

 

 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 

z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 

tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů 

objednateli škoda je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 

zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 

nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 

této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí. 

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 
 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
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objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

5. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 

dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

6. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 

jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

8. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

9. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném 

znění. 

10. Plnění smlouvy bude z části zajištěno subdodavatelem v následujícím rozsahu: 

Subdodavatel č.1- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Libeň 

                              Zastupitelnost při ověření geodetických prací. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 
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4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz.  zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

8. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

 

Ve Strakonicích dne  15.5.2013     

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Jaroslav Šídlo  xxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí Pobočky Strakonice  jednatel zhotovitele   


