
1 

 

                                                                                    č. objednatele: 304-2012-130740 

                                                                                    č. zhotovitele:  20/2012 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Teplice 

Adresa:  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Teplice 

                                 Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Michal Gebhart 

                                                                             ředitel Pozemkového úřadu Teplice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová 

                                                                                referentka Pozemkového úřadu Teplice 

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem 

Číslo účtu:    78-4618170237/0100 

IČ/DIČ:    00020478/není plátcem/ DPH 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:      ALINEX, s.r.o. 

Adresa:                     Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5 

Zastoupený:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    ČSOB Praha 

Číslo účtu:                 201958688/0300 

IČ/DIČ:                     48114723/CZ48114723 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, 

                                                                       oddíl „C“, vložka 16636 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 

ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území 

Chouč (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené 

pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení 

výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování 

(dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, 

scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 

tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 

souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit 

jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 

hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.  
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2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a       

o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. 

č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 

Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 

dodatku č. 1  č. j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j. 899/2004-24, dodatku č. 4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 2704/2009-

24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 

ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 
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 Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 vydaný 

Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem, Těšnov 17, Praha 1, 

platný od 1.4. 2010. 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-

13300, vydaný Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem, Těšnov 

17, Praha 1, platný od 1.4. 2010. 

 Společný metodický pokyn k otázce šetření hranic a některých náležitostí v případě 

pozemků v KPÚ neřeš. dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. čj. 151926/2011-13301 vydaný 

Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem, Těšnov 17, Praha 1, 

platný od 15.9.2011. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito  novými právními předpisy 

a návody. 

 

4. Na základě ustanovení technicko-dokumentační komise s regionální působností pro 

Ústecký, Středočeský kraj a Prahu v souladu s příkazem Vrchního ředitele Ústředního 

pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 36695/2010 - 17500 ze dne 10.12. 2010, bude Plán 

společných zařízení (dílčí fakturační celek 2.1.) této komisi předložen k posouzení a 

k udělení souhlasu k předložení dokumentace zastupitelstvu obce.      

 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V.  této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ 

do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ. 

 

6.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1.  Nabídka zhotovitele ze dne 5.12.2011. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků 

a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 

rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 
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1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - bude vypracováno v rozsahu určeném 

v bodě 3. a 4. přílohy vyhlášky č. 545/2002 Sb. - zejména rozbor současného stavu území – 

průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy 

odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a 

stanovisek dotčených  orgánů  a organizací (včetně dotčených obcí), celkové vyhodnocení 

území pro využití k návrhovým pracím. Vypracování seznamu dotčených parcel, seznamu 

dotčených vlastníků, vlastnické mapy a dalších podkladů pro úvodní jednání. Vyřešení 

případného nesouladu mezi souborem popisných informací (dále jen „SPI“) a souboru 

grafických informací (dále jen „SGI“) v součinnosti s katastrálním úřadem. Vypracování 

seznamu nesouladů druhu pozemků a způsobu využití pozemků. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) 

na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PPBP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. (Dokumentace bude provedena 

v rozsahu stanoveném v bodě 5 písm. a) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.). 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ (včetně trvalých a 

lesních porostů, druhů pozemků, liniových staveb), popřípadě částečný výškopis. 

Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav bude odsouhlasena 

VÚMOP, v. v. i. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) 

přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (včetně stabilizace 

lomových bodů hranic upravovaného území). Zjišťování průběhu hranic, vypracování 

potřebných GP, vyhotovení GP k upřesnění celého obvodu pozemkových úprav, ZPMZ, 

stabilizace, odsouhlasení hranic KPÚ komisí a vlastníky, vyhotovení a předání protokolů o 

výsledku šetření a náčrtů (dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.) pro katastrální úřad. Vyhotovení 

podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., vyhotovení 

podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Výpočet výměry 

obvodu KPÚ, opravného koeficientu, podklady k vyrovnání a změně katastrální hranice v 

souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

Vypracování přehledu pozemků podle parcelních čísel v obvodu KPÚ, z toho pozemků 

řešených a neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena v 

rozsahu určeném v bodě 5 písm. b), d), e), f) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.) 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 

uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových 

úprav -  přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). Dle § 3 odst. 2 zákona č. 

139/2002 Sb., v platném znění budou do obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Chouč zahrnuty 

i pozemky nevyžadující řešení dle § 2  tohoto zákona, ale je třeba u nich obnovit soubor 

geodetických informací (tj. pozemky v současně zastavěném území obce Chouč) 

Vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic neřešených pozemků 

komisí a vlastníky, vyhotovení protokolů o výsledku šetření a náčrtů (dle vyhl. č. 26/2007 

Sb.). (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b) přílohy k vyhl. 

č. 545/2002 Sb., a dle dohody s Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním 

pracovištěm Teplice) 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků a zpracování nárokové mapy (mapy katastrální doplněné 

o stav zjednodušené evidence pozemků). Identifikace případných nedokončených 
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restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh 

na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Součástí a 

podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií 

BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován 

v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této 

vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití 

v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného 

vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná 

aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 

spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-

li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání 

ve smyslu § 13 zákona č. 139/2002 Sb. (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném 

v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.) 

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 

rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 

projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 

včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné 

obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 

funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 7 přílohy k vyhl.č.545/2002 Sb.) 

Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. Vytyčení schváleného plánu společných zařízení. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně 

geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu společných zařízení s prioritní potřebou 

realizace. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 

společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých 

vodohospodářských zařízení. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky, 

zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a 

tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude 

provedena v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení 

v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude 

řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným 

úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a 
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námitek, podaných v době vystavení návrhu. V digitální formě (v podobě textového 

souboru) budou zpracovány přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu v souladu se 

zněním § 11 odst. 5 a odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. 

 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (včetně trvalé stabilizace lomových bodů) a 

protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle 

požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující 

skutečný počet měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v. v. i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 

budou předávány ve formátu *.dgn,, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku 

PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito 

formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení 

návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty 

podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného 

břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - papírové zprac. a CD. 

   Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - papírové zprac. a CD.  

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák-  papír. zprac. a CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - papírové zprac. a CD  soupisy nároků (tabulka č. 1 

přílohy vyhlášky č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé vlastníky   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel 

podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

Výškopisné zaměření zájmového území - papírové zprac. a CD.  

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - papírové zprac. a CD.  

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - papírové zprac. a CD + soupisy 

nových pozemků (tabulka č.2 přílohy vyhlášky č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé 

vlastníky. 

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  
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3.2. Zpracování mapového díla - papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 

2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích ve smyslu 

článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 3  měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 4  měsíců 

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 

právní moc rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ bude závislá na rozhodnutí o odvolání, 

lhůta se prodluží na 90 dnů. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních 

celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000 Kč za každý den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000 Kč každý den prodlení.. 

4. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Vytyčení pozemků podle schváleného 

návrhu a mapové dílo“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 

10 000 Kč každý den prodlení.. 

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje na 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U fakturačních 

celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním 

celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 

36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 

posledního fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 

znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené fakturační celky o počet 

měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 

podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN 

(chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ 
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zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 

vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se 

do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku 

do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 

v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 

dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 

v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 

Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

 

Celková cena díla včetně DPH 1 374 120 Kč

Celková cena bez DPH 1 145 100 Kč

DPH 229 020 Kč

584 600 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

    (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH 317 300 Kč

243 200 Kč

1.Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.6.) bez DPH

 
 

 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny 

bez DPH (uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 

jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude 

objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším 

než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
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Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, 

na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto 

potvrzeného předávacího  protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění 

hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že 

k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky 

na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 

souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením dílčího fakturačního celku, a 

poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost faktury je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 

odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 
 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy 

zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré 

změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
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budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 
 

6.  Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

4.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 

své závazky ze smlouvy; 

 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku 

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 

díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 

jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 
 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, 

bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto 

kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
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pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat 

o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 

na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném 

znění. 

12. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových 

úpravách vlastníkům či uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 

10 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu  objednatele  (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 9. 2. 2012                                                   V Praze dne 6. 2. 2012 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

……………………………….… ……………………………… 

Bc. Michal Gebhart                                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel Pozemkového úřadu Teplice jednatel ALINEX s.r.o. Praha 

 


