

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lužkovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	300	13 500	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 100	21 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	450	135 000	31.8.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	180	54 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	1 050	196 350	3 31.1.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 500	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	310	93 000	31.7.2016
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				512 850	31.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	540	162 000	31.10.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	180	250	45 000	31.10.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	40	800	32 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	350	24 500	31.10.2016
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	250	27 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	250	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	300	630	189 000	30.6.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				514 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3.	Mapové dílo	ha	300	310	93 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				93 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	450	112 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				112 500	

opr.
Graf
M. L. Doležal

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	512 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	514 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	93 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	112 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 232 850 Kč
DPH 21% v Kč	258 899 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 491 749 Kč

Ve Zlíně dne 19.2.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41 Zlín

Za zhotovitele:



Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

1. Geo, spol. s r. o.
Ing. Martin Holinka
jednatel