

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel č. 1:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, Ing. Bc. Erik Gajdošík,  
Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov  
Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
kontaktní adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR,  
Závodu Brno  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba  
ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: ČNB a.s.  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**Zhotovitel:**

**KÁMENBAU s.r.o.**

Sídlo: č.p. 581, 756 53 Vidče  
zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yqu3ndz  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 203081007/0600  
IČO: 28659261  
DIČ: CZ28659261

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě**, oddíl **C**, vložka **37525**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **6. 9. 2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **28. 8. 2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **11. 9. 2018**

Stavební povolení: vydané Městským úřadem Hranice, Odborem stavebního úřadu, Životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí pod č. j.: OSUZPD/10059/17-6 dne 13. 4. 2018, NPM 15. 5. 2018.

**Č.I.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **katastrálním území Hrabůvka u Hranic** dle zákona č. 139/2002Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Na základě Příkazní smlouvy č. 2/06/R – D4704 uzavřené dne 4. 1. 2007 mezi příkazcem – stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: ČR – MZe, odborem Zemědělská agentura a pozemkový úřad Přerov (jehož právním nástupcem je objednatel č. 1) hradí objednatel č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou dálnice D 47, stavbou 4704, úsek Lipník nad Bečvou – Běloutín.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem č.1 v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic**

Místo stavby: Olomoucký kraj, okres Přerov, obec Hrabůvka, katastrální území Hrabůvka u Hranic

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, IČO: 47974460, č. zakázky 146/2015. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou zejména tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. Po ukončení výsadby bude následovat tříletá péče o vysazenou zeleň.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
  - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli č. 1, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
  - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se:

- a) stavebním povolením vydaným Městským úřadem Hranice, Odborem stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí pod č. j.: OSUZPD/10059/17-6 dne 13. 4. 2018, NPM 15. 5. 2018.
- b) požadavky a podmínkami, které vyplývají z vyjádření obce a dotčených orgánů a organizací a jsou uvedeny ve stavebních povoleních.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **6. 9. 2018**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele č. 1, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| Cena díla (stavební práce + výsadba zeleň) bez DPH ..... | <b>2 840 108,33 Kč</b> |
| Následná péče o vysazenou zeleň bez DPH                  |                        |
| – 1. rok (r. 2019).....                                  | <b>49 594,23 Kč</b>    |
| Následná péče o vysazenou zeleň bez DPH                  |                        |
| – 2. rok (r. 2020).....                                  | <b>44 372,23 Kč</b>    |
| Následná péče o vysazenou zeleň bez DPH                  |                        |
| – 3. rok (r. 2021).....                                  | <b>44 372,23 Kč</b>    |
| <b>Celková cena díla bez DPH činí.....</b>               | <b>2 978 447,- Kč</b>  |
| <b>DPH 21 % činí.....</b>                                | <b>625 474,- Kč</b>    |
| <b>Celková cena díla vč. DPH činí.....</b>               | <b>3 603 921,- Kč</b>  |
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovovaných daňových dokladů (faktur).
2. Objednatelé neposkytují zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 3. 12. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli č.1 nejdéle do 3. 12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. **Zádržné**  
Objednatelé uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z celkové ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem č. 1 zhotoviteli po odstranění vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla zhotovitelem dle této smlouvy (po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla). Pokud objednatel č. 1 převezme dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady či nedodělky, nebo zhotovitel nepředá objednateli č. 1 příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů. Objednatel č. 2 uhradí zhotoviteli částečně cenu díla ve výši dle tohoto článku odst. 8 (tj. ve výši 66,6 % z celkové ceny díla) a dle podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Každý daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí každého daňového dokladu budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem č.1 a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za objednatele č. 1 a zhotovitele. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
8. V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 2/06/R – D4704 ze dne 4. 1. 2007 a Studie posouzení vlivu výstavby dálnice D 47, stavba 4704, úseku Lipník nad Bečvou - Bělotín na organizaci půdního fondu bude náklady spojené s realizací díla (provedení stavebních prací a výsadbu zeleně) částečně hradit objednatel č. 2 ve výši 66,6 % a částečně objednatel č. 1 ve výši 33,4 %. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní smlouvy, ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů na realizaci díla bude určen v závislosti na rozsahu území dotčeného výstavbou dálnice. Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr financování. Náklady na provedení následné tříleté péče budou plně hrazeny objednatelem č. 1.

9. Pro každého objednatele bude vyhotoven každý dílčí i závěrečný daňový doklad (faktura) samostatně. Po odsouhlasení správnosti ze strany objednatele č. 1 bude každá faktura pro objednatele č. 2 zaslána k úhradě na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat číslo ISPROFIN 500 155 0005 – vypořádání staveb po dokončení dálnic.
10. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 00 Přerov.
11. Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:  
Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390.
12. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, jsou objednatelé oprávněni ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
13. Splatnost faktury pro objednatele č.1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č.2 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele č.1 nebo objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději do 3. 12. příslušného roku.
14. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatelé dověděli o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
16. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,

- c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatelů vůči zhotoviteli.
17. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatelů z této smlouvy.
18. V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
19. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
20. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé mohou požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednatelů vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **24. 11. 2021**.
2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel č.1 povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je



zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel č.1 vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel č.1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel č.1 od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel č.1 je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: ..... **1. 10. 2018**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: ..... **5. 10. 2018**
  - c. Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: ..... **28. 11. 2018**
  - d. Termín předání a převzetí stavebních prací a vysazené zeleně: .. **28. 11. 2018**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací a vysazené zeleně)
  - e. Termín dokončení následné péče o vysazenou zeleň  
- 1. rok (2019):..... **26. 11. 2019**  
(protokolární předání a převzetí řádně provedené péče o zeleň)
  - f. Termín dokončení následné péče o vysazenou zeleň  
- 2. rok (2020):..... **25. 11. 2020**  
(protokolární předání a převzetí řádně provedené péče o zeleň)
  - g. Termín dokončení následné péče o vysazenou zeleň  
- 3. rok (2021):..... **24. 11. 2021**  
(protokolární předání a převzetí řádně provedené péče o zeleň - ukončení 3leté následné péče o vysazenou zeleň)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si objednatel č. 1 a zhotovitel dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

## **ČI.VI Povinnosti objednatele č.1**

1. Objednatel č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel č.1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č.1, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel č.1 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **ČI. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatele č. 1. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1, je však současně povinen objednatele č. 1 upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele č. 1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli č. 1 a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel č.1 v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č.1 za škodu na věcech, které od objednatele č.1 protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli č.1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č.1 o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele č.1 provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele č.1, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **4 mil Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli č.1 nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele č.1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele č.1 a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel č.1 předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č.1 písemný protokol, který objednatel č.1 a zhotovitel podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem č.1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli č.1 nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného objednatelem č. 1 a zhotovitelem, ledaže se objednatel č. 1 a zhotovitel dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č.1 oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli č.1 zhotovitel.

### **Zahájení prací**

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele č.1, je objednatel č.1 povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele č.1, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č.1 bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele č.1 nebo pokynů daných mu objednatelem č.1 k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č.1, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel č. 1 je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel č.1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č.1, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel č.1 oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele č. 1 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele č.1 odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č. 1 i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel č.1 požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele č.1. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel č.1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkcí technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

18. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č.1 nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č.1 veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov.**
22. Objednatel č.1 je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele č.1 či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli č. 1 písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č.1 však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č.1 s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel č.1 nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Všechny smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele č. 1, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli č.1 byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem č. 1,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č.1 dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel č.1 převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodne-li se objednatel č. 1 a zhotovitel jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli č.1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele č.1



přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele č.1 i nebezpečí škody na zhotovené věci.

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č.1, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel č.1 přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel č.1 povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel č.1 pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele č.1 bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli č.1 soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem č.1 shledány jako oprávněné a objednatel č.1 nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele č.1, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel č.1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č.1 nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako odklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli č.1 záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem č.1 bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem č.1, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem č.1 v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem č.1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel č.1 na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel č. 1 uplatnil vady díla, zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel č.1 zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci objednatele č. 1 a zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.1 veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli č. 1 nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli č.1 nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel č.1 nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č.1 je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle Čl. V odst. 5 písm. d), e), f), g) této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel č. 1 uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
22. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel č.1 učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli

- č. 1 nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele č.1 nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele č. 1 předem neupozornil.
23. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
24. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel 33,4 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1 a 66,6 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2, pokud není stanoveno, že smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli č.1.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud jim nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č.1,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy zhotoviteli, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen

učinít veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli č.1 v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel č.1 bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č.1 se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen objednatel č. 1 a zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel č.1 je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně (zhotoviteli).
7. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č.1 v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatel č.1 nebo od objednatele č.1 přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele č.1 zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli č.1 či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli č.1 licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli č.1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel č.1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel č.1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

## **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednatelům ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatel č.1 projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelových smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelových činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel č.1 povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatel č.1 projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č.1 a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel č.1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele č.1 na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel č.1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se Směrnicí.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, mají objednatelé právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti

odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem č. 1, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.

6. Objednatel č.1 bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel č. 1, 2 vyhotovení objednatel č. 2 a 2 vyhotovení zhotovitel.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení



a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 26. 9. 2018

Ve Vidči dne 15. 9. 2018

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
**objednatel č. 1**

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti KÁMENBAU s.r.o.  
**zhotovitel**

V Brně dne 1. 10. 2018

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno  
**objednatel č. 2**

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

## Specifikace díla

Předmětem plnění je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Hrabůvka u Hranic. Jedná se o výstavbu polní cesty a o výsadbu doprovodné zeleně.

### Podrobný popis díla:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 01 Polní cesta C1  
SO 02 Interakční prvek IP7

### **SO 01 Polní cesta C1**

Jedná se o vedlejší polní cestu, která je navržena ke zpevnění penetračním makadamelem v kategorii P 4,6/30 (vozovka 4,0 m + 2 x 0,3 m krajnice z drceného kameniva), její trasa je vedena od napojení na stávající zpevněnou polní cestu C2 (par. č. 873) a je ukončena u pozemku par. č. 876 pro budoucí polní cestu C12 vedenou nad dálnicí D1. Polní cesta je situována na pozemku pař. 874 k. ú. Hrabůvka. Na trase polní cesta kříží obecní kanalizaci, nadzemní vedení NN, podzemní vedení NN a ve st. 0,00-240,00 je vedena v souběhu se sdělovacím kabelem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Trasa polní cesty je vedena v souběhu s ochranným pásmem elektrokabelu NET4GAS. Polní cesta zasahuje do ochranného pásma dálnice D1 100m.

### **SO 02 Interakční prvek IP 7**

Cílem navrhovaných opatření je revitalizace stávající liniové zeleně podél polní cesty C1. Výsadba bude realizována na par. č. 795 a 798, výměra vegetačních úprav bude 2180 m<sup>2</sup>. Celkem bude vysazeno 28 ks slivoní (slivoň Čačanská lepotica – 14 ks; slivoň Wagenheimova – 14 ks). Doporučeny jsou stromy ve velikosti odrostků 150+ cm, pro výsadby by byl vhodný rostlinný materiál ze školky obdobného stanoviště, nejlépe regionu. Součástí IP 7 je následná tříletá péče.

**Součástí PD „Realizace polní cesty C1 s IP k. ú. Hrabůvka u Hranic“ je přeložka (překládka) kabelu České telekomunikační infrastruktury, a. s. Tato přeložka není předmětem plnění, byla již zrealizována samostatně.**

## Harmonogram prací Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic

	2018														2019	2020	2021
	ZARI		RIJEN				LISTOPAD				PROSINEC				IV - XI	IV - XI	IV - XI
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	14 - 47	14 - 47	14 - 47
<b>SO 01 Polní cesta C1</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
1 Zemní práce			x	x	x					x	x						
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu										x	x						
2 Zakládání					x	x											
4 Vodorovné konstrukce					x	x											
5 Komunikace							x	x	x	x	x						
8 Trubní vedení					x	x											
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání			x	x	x												
998 Přesun hmot			x	x	x	x	x	x	x	x	x						
741 Elektroinstalace - silnoproud			x	x	x												
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce			x														
<b>SO 1000 Ostatní náklady</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	x						
<b>SO 1020 Vedlejší rozpočtové náklady</b>			x	x	x	x	x	x	x	x	x						
<b>01 Interakční prvek IP7</b>										x	x						
1 Zemní práce										x	x						
3 Svislé a kompletní konstrukce										x	x						
998 Přesun hmot										x	x						
<b>02 Interakční prvek IP7 - 1.letá péče - první rok</b>														x			
<b>03 Interakční prvek IP7 - 1.letá péče - druhý rok</b>															x		
<b>04 Interakční prvek IP7 - 1.letá péče - třetí rok</b>																	x

Ve Vidči, dne 15.9.2018

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT(1)  
Stavba: 004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 10.9.2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261  
KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **2 978 447,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 978 447,02	625 473,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 603 920,89</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT(1)

Stavba: 004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Místo: Datum: 10.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 978 447,02</b>	<b>3 603 920,89</b>	
SO 01 - Polní cesta	SO 01 - Polní cesta C1	2 528 153,45	3 059 065,67	STA
SO 1000 - Ostatní ná	SO 1000 - Ostatní náklady	100 000,00	121 000,00	STA
SO 1020 - VRN	SO 1020 - VRN	50 000,00	60 500,00	STA
01 - Interakčn í prve	01 - Interakční prvek IP7	161 954,88	195 965,40	STA
02 - Interakčn í prve	02 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - první rok	49 594,23	60 009,02	STA
03 - Interakčn í prve	03 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - druhý rok	44 372,23	53 690,40	STA
04 - Interakčn í prve	04 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - třetí rok	44 372,23	53 690,40	STA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_- \_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 01 - Polní cesta - SO 01 - Polní cesta C1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 528 153,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 528 153,45	21,00%	530 912,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 059 065,67**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 01 - Polní cesta - SO 01 - Polní cesta C1**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**2 528 153,45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 485 025,45

1 - Zemní práce

925 044,59

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

38 649,55

2 - Zakládání

133 086,09

4 - Vodorovné konstrukce

733,60

5 - Komunikace

1 278 601,02

8 - Trubní vedení

23 435,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 723,56

998 - Přesun hmot

70 752,04

### PSV - Práce a dodávky PSV

10 628,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10 628,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 500,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 01 - Polní cesta - SO 01 - Polní cesta C1**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 528 153,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

**2 485 025,45**

D 1 Zemní práce

**925 044,59**

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	203,00	2 030,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	541,000	44,00	23 804,00	
	VV		" mimo stávající cestu "					
	VV		541		541,000			
	VV		Součet		541,000			
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	983,431	85,30	83 886,66	
	VV		" odkop navážek - původní skladba polní cesty"					
	VV		363		363,000			
	VV		" odkop zeminy pro novou skladbu polní cesty"					
	VV		593		593,000			
	VV		" odkop zeminy pro skladbu napojení na stávající komunikace"					
	VV		(28,5*0,52)*1,25		18,525			
	VV		(28,5*0,25)*1,25		8,906			
	VV		Součet		983,431			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	491,716	28,50	14 013,91	
	VV		983,431/2		491,716			
	VV		Součet		491,716			
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,800	402,00	1 929,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení chráničky" 10*0,8*0,6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,500	580,00	7 250,00	
	VV		" výkop pro vsakovací jámku"					
	VV		(2,5*2,5)*2		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		12,500			
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,250	38,90	243,13	
	VV		12,5/2		6,250			
	VV		Součet		6,250			
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	92,238	600,00	55 342,80	
	VV		" výkop pro položení drenáže"					
	VV		(461,19*0,5)*0,4		92,238			
	VV		Součet		92,238			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	46,119	170,00	7 840,23	
	VV		92,238/2		46,119			
	VV		Součet		46,119			
10	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,400	766,00	7 966,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení chráničky" 10*0,8*1,3		10,400			
	VV		Součet		10,400			
11	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,400	161,00	1 674,40	CS ÚRS 2017 01
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,700	64,80	13 523,76	
	VV		" dovoz ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		(1377*0,1)		137,700			
	VV		Mezisoučet		137,700			
	VV		" dovoz podorničních vrstev z meziskládky na zásyp "					
	VV		71		71,000			
	VV		Mezisoučet		71,000			
	VV		Součet		208,700			
13	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	403,300	108,00	43 556,40	
	VV		" odvoz přebytečné ornice na skládku obce"					
	VV		(541-1377*0,1)		403,300			
	VV		Součet		403,300			
14	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 029,524	178,00	183 255,27	
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		" odtěžení navážek"					
	VV		363		363,000			
	VV		Mezisoučet		363,000			
	VV		" podorniční vrstvy"					
	VV		593		593,000			
	VV		" zpětný zásyp podorniční vrstvou"					
	VV		-71		-71,000			
	VV		" výkop pro vsakovací jímku"					
	VV		(2,5*2,5)*2		12,500			
	VV		" zásyp kolem vsakovací jímky výkopkem"					
	VV		(2,5*2,5)*2		12,500			
	VV		-(3,14*0,5*0,5)*2		-1,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		545,430			
	VV		" odkop zeminy pro skladbu napojení na stávající komunikace"					
	VV		(28,5*0,52)*1,25		18,525			
	VV		(28,5*0,25)*1,25		8,906			
	VV		Mezisoučet		27,431			
	VV		" výkop pro položení drenáže"					
	VV		(461,19*0,5)*0,4		92,238			
	VV		Mezisoučet		92,238			
	VV		" uložení chráničky" 10*0,1*0,8+10*0,25*0,25		1,425			
	VV		Součet		1 029,524			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,425	169,00	12 239,83	
	VV		" nakládání podorničních vrstev z meziskládky na zásyp "					
	VV		71		71,000			
	VV		" uložení chráničky" 10*0,1*0,8+10*0,25*0,25		1,425			
	VV		Součet		72,425			
16	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	676,000	37,60	25 417,60	
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
	VV		(1936*0,25)*1,25		605,000			
	VV		Mezisoučet		605,000			
	VV		" zásyp podorniční vrstvy"					
	VV		71		71,000			
	VV		Mezisoučet		71,000			
	VV		Součet		676,000			
17	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	1 089,000	172,00	187 308,00	
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
	VV		(1936*0,25)*1,25*1,8		1 089,000			
	VV		Mezisoučet		1 089,000			
	VV		Součet		1 089,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	542,425	15,10	8 190,62	
	VV		" meziskládka a skládka pro sejmutou ornici"					
	VV		541		541,000			
	VV		" uložení chráničky" 10*0,1*0,8+10*0,25*0,25		1,425			
	VV		Součet		542,425			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 177,243	0,00	0,00	
	VV		" přebytečný výkopek na skládku"					
	VV		" podorniční vrstvy"					
	VV		593*1,8		1 067,400			
	VV		" zpětný zásyp podorniční vrstvou"					
	VV		-71*1,8		-127,800			
	VV		Mezisoučet		939,600			
	VV		" odkop zeminy pro skladbu napojení na stávající komunikace"					
	VV		(28,5*0,52)*1,25*1,8		33,345			
	VV		(28,5*0,25)*1,25*1,8		16,031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		49,376			
	VV		" výkop pro položení drenáže"					
	VV		(461,19*0,5)*0,4*1,8		166,028			
	VV		Mezisoučet		166,028			
	VV		" zásyp kolem vsakovací jímky výkopkem"					
	VV		(2,5*2,5)*2*1,8		22,500			
	VV		-(3,14*0,5*0,5)*2*1,8		-2,826			
	VV		Mezisoučet		19,674			
	VV		" uložení chráničky" (10*0,1*0,8+10*0,25*0,25)*1,8		2,565			
	VV		Součet		1 177,243			
20	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny s příměsí asfaltu na skládce (skládkovné)	t	653,400	200,00	130 680,00	
	VV		" přebytečný výkopek na skládku"					
	VV		" odtěžení navážek s asfaltem"					
	VV		363*1,8		653,400			
	VV		Součet		653,400			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,715	83,80	981,72	
	VV		" zásyp kolem vsakovací jímky výkopkem"					
	VV		(2,5*2,5)*2		12,500			
	VV		-(3,14*0,5*0,5)*2		-1,570			
	VV		Mezisoučet		10,930			
	VV		" výplň vsakovací jímky kamenivem"					
	VV		(3,14*0,5*0,5)*1		0,785			
	VV		Mezisoučet		0,785			
	VV		Součet		11,715			
22	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	1,539	363,00	558,66	
	VV		" výplň vsakovací jímky kamenivem"					
	VV		(3,14*0,5*0,5)*1*1,96		1,539			
	VV		Součet		1,539			
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,600	356,00	1 993,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení chráničky" 10*0,8*0,7		5,600			
	VV		Součet		5,600			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 420,000	10,30	24 926,00	
	VV		" plocha pod polní cestou"					
	VV		(1936*1,25)		2 420,000			
	VV		Mezisoučet		2 420,000			
	VV		Součet		2 420,000			
25	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	215,000	42,00	9 030,00	
	VV		" mimo zemní pláň"					
	VV		215		215,000			
	VV		Součet		215,000			
26	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 102,000	36,50	40 223,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" podél nové polní komunikace"					
	VV		1102		1 102,000			
	VV		Součet		1 102,000			
27	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 377,000	27,00	37 179,00	
	VV		" ozelenění"					
	VV		1377		1 377,000			
	VV		Součet		1 377,000			
<b>D</b>	<b>18</b>		<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>38 649,55</b>	
28	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	541,000	32,80	17 744,80	
	VV		" dovoz ornice z meziskládky na zpětné ohumusování"					
	VV		(1377*0,1)		137,700			
	VV		Mezisoučet		137,700			
	VV		" odvoz přebytečné ornice na skládku obce"					
	VV		(541-137,7)		403,300			
	VV		Mezisoučet		403,300			
	VV		Součet		541,000			
29	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 467,000	8,75	12 836,25	
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		90		90,000			
	VV		1377		1 377,000			
	VV		Součet		1 467,000			
30	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	73,350	110,00	8 068,50	
	VV		" plochy pro ozelenění "					
	VV		90*0,05		4,500			
	VV		1377*0,05		68,850			
	VV		Součet		73,350			
<b>D</b>	<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>133 086,09</b>	
31	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	88,618	917,00	81 262,71	
	VV		" podsyp a obsyp drenážního potrubí"					
	VV		(461,19*0,5)*0,4		92,238			
	VV		-(3,14*0,05*0,05)*461,19		-3,620			
	VV		Součet		88,618			
32	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	461,190	78,00	35 972,82	
	VV		461,19		461,190			
	VV		Součet		461,190			
33	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	2 650,595	5,98	15 850,56	
	VV		" plocha pod polní cestou"					
	VV		(1936*1,25)		2 420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		2 420,000			
	VV		" drenáž"					
	VV		(461,19*0,5)		230,595			
	VV		Mezisoučet		230,595			
	VV		Součet		2 650,595			
<b>D 4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>733,60</b>	
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,800	917,00	733,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uložení chráničky" 10*0,8*0,1		0,800			
	VV		Součet		0,800			
<b>D 5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>1 278 601,02</b>	
35	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	2 323,200	206,00	478 579,20	
	VV		" plocha pod polní cestou"					
	VV		(1936*1,2)		2 323,200			
	VV		Součet		2 323,200			
36	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	28,500	76,30	2 174,55	
	VV		" plocha pro skladbu napojení na stávající komunikace"					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 160,950	105,00	226 899,75	
	VV		" plocha pod polní cestou"					
	VV		(1936*1,1)		2 129,600			
	VV		Mezisoučet		2 129,600			
	VV		" plocha pro skladbu napojení na stávající komunikace"					
	VV		(28,5*1,1)		31,350			
	VV		Mezisoučet		31,350			
	VV		Součet		2 160,950			
38	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	276,714	74,40	20 587,52	
	VV		" podél polní komunikace"					
	VV		(461,19*0,3)*2		276,714			
	VV		Součet		276,714			
39	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	3 912,000	22,70	88 802,40	
	VV		" plocha polní cesty"					
	VV		1936*2		3 872,000			
	VV		Mezisoučet		3 872,000			
	VV		" pro skladbu sjezdu "					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		3 912,000			
40	K	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	1 936,000	61,60	119 257,60	
	VV		" plocha polní cesty"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1936		1 936,000			
			Součet		1 936,000			
41	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	2 020,000	169,00	341 380,00	CS ÚRS 2017 01
			" plocha polní cesty"					
			1936		1 936,000			
			Mezisoučet		1 936,000			
			" plocha rozšíření polní cesty"					
			42*2		84,000			
			Mezisoučet		84,000			
			Součet		2 020,000			
42	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živичnou zálivkou	m	9,200	100,00	920,00	
			" napojení na původní asfaltobetonovou komunikaci"					
			4,6*2		9,200			
			Součet		9,200			
	D	8	Trubní vedení				23 435,00	
43	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	
			" vsakovací jímky"					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
44	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	171,00	513,00	
			3		3,000			
			Součet		3,000			
45	M	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x12 cm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	
			1		1,000			
			Součet		1,000			
46	M	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x12 cm	kus	2,000	2 090,00	4 180,00	
			" vsakovací jímka"					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
47	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
			" vsakovací jímka"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
48	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000	432,00	432,00	
			" vsakovací jímka"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
49	M	592240750	deska betonová zákrytová průměr 100 x 5 cm	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	
			" vsakovací jímka"					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
50	K	899911118	Vybourání otvoru do do žebet. skruže pro drenážní potrubí DN 100mm, vč. zed. zapravení	soubor	1,000	2 080,00	2 080,00	
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>14 723,56</b>	
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,200	74,30	683,56	
	VV		" napojení na původní asfaltobetonovou komunikaci"					
	VV		4,6*2		9,200			
	VV		Součet		9,200			
52	K	935113212	Osazení betonového žlabu šířky přes 200 mm	m	10,000	614,00	6 140,00	CS ÚRS 2017 01
53	M	592131010	žlab kabelový betonový KZ2 500 x234*210	kus	20,000	279,00	5 580,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	592131040	deska krycí DK2 50 x 23/ 15,4 x 4,5 cm	kus	20,000	116,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>70 752,04</b>	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 173,334	60,30	70 752,04	
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10 628,00</b>	
<b>D 741</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>10 628,00</b>	
56	K	741110404	Montáž hadice ochranná s nasunutím D přes 75 do 100 mm uložená volně	m	20,000	60,40	1 208,00	CS ÚRS 2017 01
57	M	345001	Chránička dělená PP kabelová hadice 66,5/79,8	m	20,000	471,00	9 420,00	
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>32 500,00</b>	
<b>D VRN1</b>			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>32 500,00</b>	
58	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zaměření kabelu ŘSD" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_- \_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 1000 - Ostatní ná - SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**100 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**121 000,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 1000 - Ostatní ná - SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**100 000,00**

OST - Ostatní

100 000,00

---

OST - Ostatní

---

100 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

SO 1000 - Ostatní ná - SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

100 000,00

D OST Ostatní

100 000,00

D OST Ostatní

100 000,00

1	K	211500001	Geodetické vytýčení skutečného provedení	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
4	K	311600001	Geodetické zaměření v průběhu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_- \_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 1020 - VRN - SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**50 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 500,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 1020 - VRN - SO 1020 - VRN**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**50 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

---

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**SO 1020 - VRN - SO 1020 - VRN**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 000,00</b>	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							50 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							20 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							30 000,00	
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**01 - Interakční prve - 01 - Interakční prvek IP7**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**161 954,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 954,88	21,00%	34 010,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**195 965,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**01 - Interakční prve - 01 - Interakční prvek IP7**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**161 954,88**

1 - Zemní práce + dodávky

50 275,47

---

HSV - Práce a dodávky HSV

111 679,41

---

3 - Svislé a kompletní konstrukce

110 600,00

---

998 - Přesun hmot

1 079,41

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**01 - Interakční prve - 01 - Interakční prvek IP7**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**161 954,88**

D 1

### Zemní práce + dodávky

**50 275,47**

6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 200,000	4,01	4 812,00	
7	M	005724700	<i>osivo směs travní luční</i>	kg	6,000	110,00	660,00	
8	K	183101114	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	28,000	250,00	7 000,00	
1	K	183403112	Obdělání půdy orba do 0,2m, v rovině	m2	1 200,000	2,00	2 400,00	
2	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	1 200,000	2,00	2 400,00	
3	K	183403151	Obdělání půdy smykování v rovině	m2	1 200,000	1,00	1 200,00	
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 200,000	1,00	1 200,00	
5	K	183403161	Obdělání půdy válení v rovině	m2	1 200,000	1,00	1 200,00	
9	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	350,00	9 800,00	
10	M	052172100	<i>tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 5-6 cm</i>	kus	56,000	123,00	6 888,00	
11	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	28,000	200,00	5 600,00	
12	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	28,000	100,00	2 800,00	
13	M	103911000	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	0,600	758,00	454,80	
14	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	116,00	3 248,00	
15	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	6,000	58,60	351,60	
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,840	293,00	246,12	
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,840	17,80	14,95	

D HSV

### Práce a dodávky HSV

**111 679,41**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				110 600,00	
18	M	Pol1	Slivoň - Čačanská lepotica - vysokokmen, 150-200 cm	kus	14,000	3 950,00	55 300,00	
19	M	.1	Slivoň - Wagenheimova - vysokokmen, 150-200 cm	kus	14,000	3 950,00	55 300,00	
D		998	Přesun hmot				1 079,41	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,130	797,00	900,61	
21	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	0,200	894,00	178,80	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_- \_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**02 - Interakční prve - 02 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - první rok**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**49 594,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 594,23	21,00%	10 414,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**60 009,02**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**02 - Interakční prve - 02 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - první rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**49 594,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

49 594,23

---

1 - Zemní práce + dodávky

49 195,73

---

998 - Přesun hmot

398,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**02 - Interakční prve - 02 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - první rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**49 594,23**

D HSV Práce a dodávky HSV

**49 594,23**

D 1 Zemní práce + dodávky

**49 195,73**

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně (1x2180 m2)	m2	4 360,000	6,00	26 160,00	
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině ročně, 1x výchovný řez, oprava kůlů a úvazků	kus	28,000	250,00	7 000,00	
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou , 4 ročně (1 zálivka 0,84 m3)	m3	3,360	344,00	1 155,84	
4	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	72,70	2 035,60	
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,360	293,00	984,48	
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,360	17,80	59,81	
7	K	186001	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Čačanské vysokokmen 150-200 cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
8	K	186002	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Waganheimova vysokokmen 150-200cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	

D 998 Přesun hmot

**398,50**

9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,500	797,00	398,50	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**03 - Interakční prve - 03 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - druhý rok**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**44 372,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 372,23	21,00%	9 318,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**53 690,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**03 - Interakční prve - 03 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - druhý rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**44 372,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

44 372,23

---

1 - Zemní práce + dodávky

43 973,73

---

998 - Přesun hmot

398,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**03 - Interakční prve - 03 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - druhý rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**44 372,23**

D HSV Práce a dodávky HSV

**44 372,23**

D 1 Zemní práce + dodávky

**43 973,73**

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně (1x2180 m2)	m2	4 360,000	6,00	26 160,00	
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině ročně, 1x výchovný řez, oprava kůlů a úvazků	kus	28,000	63,50	1 778,00	
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou , 4 ročně (1 zálivka 0,84 m3)	m3	3,360	344,00	1 155,84	
4	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	72,70	2 035,60	
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,360	293,00	984,48	
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,360	17,80	59,81	
7	K	186001	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Čačanské vysokokmen 150-200 cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
8	K	186002	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Waganheimova vysokokmen 150-200cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	

D 998 Přesun hmot

**398,50**

9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,500	797,00	398,50	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**04 - Interakční prve - 04 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - třetí rok**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28659261

DIČ:

CZ28659261

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**44 372,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 372,23	21,00%	9 318,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**53 690,40**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**04 - Interakční prve - 04 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - třetí rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**44 372,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

44 372,23

---

1 - Zemní práce + dodávky

43 973,73

---

998 - Přesun hmot

398,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

004\_-\_Realizace\_polni\_cesty\_C1\_s\_IP\_\_k.u.\_Hrabuvka\_u\_Hranic

Objekt:

**04 - Interakční prve - 04 - Interakční prvek IP7 - 1.léta péče - třetí rok**

Místo:

Datum: 10.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KÁMENBAU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**44 372,23**

D HSV Práce a dodávky HSV

**44 372,23**

D 1 Zemní práce + dodávky

**43 973,73**

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně (1x2180 m2)	m2	4 360,000	6,00	26 160,00	
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině ročně, 1x výchovný řez, oprava kůlů a úvazků	kus	28,000	63,50	1 778,00	
3	K	185804311	Zalítí rostlin vodou , 4 ročně (1 zálivka 0,84 m3)	m3	3,360	344,00	1 155,84	
4	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	72,70	2 035,60	
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,360	293,00	984,48	
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,360	17,80	59,81	
7	K	186001	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Čačanské vysokokmen 150-200 cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	
8	K	186002	Doplnění uhynulé dřeviny Slivoň Waganheimova vysokokmen 150-200cm včetně zemních prací a zálivky	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	

D 998 Přesun hmot

**398,50**

9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,500	797,00	398,50	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--