
  Č.j. objednatele č. :1019-2018-521101 

                                                                                                                                                                            Č.j. objednatele č. : 03PT-003592 

                                                                                                                                                                                 Č.j. zhotovitele: 841/NBUH/223/2018 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

    v technických záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Vítězslav Pešl, odborný rada 
Pobočky Přerov 

 Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada Pobočky 
Přerov                                                                                          

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov          
Tel.: xxxxx   

     E-mail: xxxxx 
     ID DS: z49per3 
     Bankovní spojení: ČNB   
     Číslo účtu: 3723001/0710 
     IČO: 01312774                                                                  
     DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
Objednatel č. 2: editelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník SD ČR,     
Závodu Brno 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní 
osoba   SD   ČR, Závodu Brno 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                     STRABAG a.s.  

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 

zastoupený:                                                     xxxxx 
                                                                          xxxxx 
                                                                          xxxxx 
                                                                          xxxxx 
                                                                          xxxxx 
           oprávněni zastupovat na základě plné moci: 

xxxxx 
  
xxxxx 

tel./fax:                                                          xxxxx  

E-mail:                                                          xxxxx 

ID DS:          8yuchp8 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 

  

Tel./fax:                                                         xxxxx 

E-mail: xxxxx  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 994404-640900015/0800    

IČO: 60838744  

DIČ: CZ60838744 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  

vložka 7634. 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 30.8.2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 23.07.2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 5. 9. 2018 

Stavební povolení ze dne: 24. 11. 2017 
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Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká u Hranic  dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká 
u Hranic (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Na základě příkazní smlouvy č. 2/06/R-D4704 uzavřené dne 4. 1. 2007 mezi příkazcem 
– stavebníkem: SD ČR a příkazníkem: ČR- MZe, odborem Zemědělská agentura a 
pozemkový úřad Přerov (jehož právním nástupcem je objednatel č. 1) hradí objednatel 

č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou 
dálnice D47, stavbou 4704 Lipník nad Bečvou – Bělotín.    

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. 

Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 
finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 
respektovat. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
 

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic 

Místo stavby:        Olomoucký kraj, okres Přerov, katastrální území Velká u Hranic 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc, č. zakázky 2709/040. Uvedená projektová 
dokumentace  bude objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději 
při předání staveniště. 
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2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně, včetně následné tříleté péče.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání  
a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 
dodatečné práce dle této smlouvy.  

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  
a nájemného. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
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provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
úřadem Hranice dne 24. 11. 2017 č.j. OSUZDP/10692/17-7, které nabylo právní moci 
dne 30. 12. 2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. 
pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
30.08.2018. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele č.1, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           18 725 945,- Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 932 448,- Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         22 658 393,- Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě 

(příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce 
excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku 
a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS 
Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatelé neposkytují zálohy. 
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3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 
kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 
faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 

potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 
faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 
roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatelé uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 
do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 
10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 
tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednateli zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel č.1 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, anebo zhotovitel nepředá 
objednateli č.1 příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až 
po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem č.1 a v případě „konečné“ faktury také 
kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za objednatele č.1 a 
zhotovitele. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě 
přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na 
celé Kč. 

8. V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 2/06/R-D4704 ze dne 4. 1. 2007 

na provedení pozemkových úprav vyvolaných výstavbou dálnice D47, stavba 4704 

Lipník nad Bečvou – Bělotín (ISPROFIN 3272411004) bude náklady spojené 
s realizací díla částečně hradit objednatel č.2, a to ve výši 66,60 %, a částečně 
objednatel č.1, a to ve výši 33,40 %. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní 
smlouvy, ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů bude určen na základě 
rozsahu území dotčeného stavbou.  Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr 
financování.  

9. Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura. Po odsouhlasení 
správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána 
k úhradě na adresu editelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 
602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem 
č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat číslo ISPROFIN 3272411004 

a název „Dálnice D47, stavba 4704 v úseku Lipník nad Bečvou - Bělotín“. 
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10. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774. 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 00 

Přerov. 
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, jsou objednatelé 

oprávněni ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury pro objednatele č.1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 se 

stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení  objednateli č. 2. 
Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 
strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu objednatele č.1 nebo objednatele č. 2 ve prospěch účtu 
zhotovitele. Faktura musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději do 3. 12. příslušného 
roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a 
objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde  
k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře  
a nelze z těchto důvodů vůči objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se 
zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatelé dověděli o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury.  

15. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli  

v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 
s dokončením díla,  
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f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatelů z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 
úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 
výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu  

a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé můžou požadovat rozdělení 
financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 
na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení 
třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 28. 6. 2019. 

2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán 

příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz 
k  zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 
Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené 
nebo přerušené práce objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet 
lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 
třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace 

déle než tři měsíce, jsou objednatelé povinni vše, co dosud zhotovitel dokončil a 
připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace 

déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou 

zhotovitel i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 
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Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 
stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 
zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 
uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, můžou objednatelé od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 
nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel č.1 je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této 
smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná 
změna bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: ………………………………  1. 10. 2018  

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   

b. Termín zahájení stavebních prací: …………………………………..  8. 10. 2018 

c. Termín dokončení díla (stavebních prací): ………………………….  21. 6. 2019 

d. Termín předání a převzetí stavebních prací: ……………..............   28. 6. 2019 

       (protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací) 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento 
harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  
a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, 

na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 
a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

  

Čl.VI  Povinnosti objednatele č.1 

1. Objednatel č. 1 č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této 
smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č. 1 č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 
v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 
zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel č. 1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č. 1, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 
kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 
dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
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účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel č. 1 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

 

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy 
byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem č. 1 a s požadavky objednatele č. 1. Cena 

zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1, je 

však současně povinen objednatele č. 1 upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 
a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
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objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 
povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli č.1 a jiným osobám 
mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
č.1 v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 
objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 
věci, které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

č. 1 o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí 
dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli č. 1 povinnost předložit seznam 
podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele č. 1 provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 
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20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele č.1, nejpozději však v termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 
užitých k vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 
přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
B. 1. písm.y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 30 mil. 

Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli č. 1 nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady  
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy 

odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel č. 1 předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 
zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č. 1 písemný 
protokol, který obě smluvní strany (objednatel č. 1 a zhotovitel) podepíší. Za den 
předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné  
a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 
výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 
zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

č. 1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 
upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 
staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 
udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla 
způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, 
sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným 
letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli č. 1 nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 
za obě smluvní strany (objednatel č. 1 a zhotovitel), ledaže se smluvní strany 
dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a 
nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny 
do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č. 1 oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
č. 1 zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jsou 

objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele č. 1, je objednatel č. 1 povinen do předloženého harmonogramu 
vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele č. 1, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č. 1 bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele č. 1 nebo pokynů daných mu 
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objednatelem č. 1 k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 
dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č. 1, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatelé jsou povinni upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistili 
v průběhu výstavby. 
 

 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č. 1, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, je objednatel č. 1 oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č. 1 ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č. 1 nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatel č. 1e ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

č. 1 odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednateli č. 1 přes řádnou 
výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt;  bude-li následně objednatel č. 1 požadovat dodatečně odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele č. 1. V případě, 
že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 
spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto 
prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1, případně jím 
určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel č. 1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 
před jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své  podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel č. 1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel č. 1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
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19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č. 1 nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č. 1 veškeré 
doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 
dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 
předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj, Pobočka Přerov.  

22. Objednatel č. 1 je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 
odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky 
nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti 
objednatele č. 1 či osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli č. 1 písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č. 1 však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č. 1 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel č. 1 nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 
díla. 

25. Všechny smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a 
přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže 
uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele č. 1, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli č. 1 byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona  
č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 
formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací  
a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č. 1 dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel č. 1 převzít dílo s výhradami, 
například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 
vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných 
vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 
nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
č. 1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele č. 1 

přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem 
přechází na objednatele č. 1 i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č. 1, že dílo je připraveno k předání a 
převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo 
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není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
č. 1 veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel č. 1 přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  
k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel č. 1 povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel č. 1 pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, 
po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele č. 1 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli č. 1 soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem č. 1 shledány jako oprávněné a objednatel č. 1 nemůže tyto vady 
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 
zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 
po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č. 1, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel č. 1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č. 1 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
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vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli č.1 záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 
bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem č. 1 bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem č. 1, třetí 
osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem č. 1 v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel č. 1 na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem č. 1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel č. 1 na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel č. 1 uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, 

nejsou ji povinni objednatelé zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 
zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby.  
O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
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náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
č. 1 nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli č. 1 nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel  č. 1 nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č. 1 je povinen provést kontrolu předmětu 
díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem č. 1 uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

20. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.  

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,03% 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
22. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
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orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.   

24. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

25. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel 33,40 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli 
č. 1 a 66,60 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2, pokud není stanoveno, 

že smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli č.1. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 
mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č.1,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení druhé smluvní straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že 
odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 
pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této 
smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
č. 1 v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele č. 1 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č. 1 se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel č. 1 je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

7. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 
od smlouvy pozbývá smlouva platnosti. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č. 1 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem č. 1 nebo od objednatele č. 1 přijatých 
v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku 
(dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost 
podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 
rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele č. 1 zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona 
z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli č. 1 či třetí straně, kterou porušením 
povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, 
veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající 
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z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
č. 1 licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli č. 1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i 
v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel č. 1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel č. 1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č. 1 projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel č. 1 povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č. 1 projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č. 1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 
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6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel č. 1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 
je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele č. 1 na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel č. 1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění 
kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je 
zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 
méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez 
ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 
řešeno v souladu se ZZVZ.  

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 
rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 
dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny  
a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
řešeno v souladu se ZVZ. 
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4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednateli, mají objednatelé právo 
odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 
omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 
odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané 
objednatelem č. 1, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní 
strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel č. 1 bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 
zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací víceprací předtím, než je objednatel č. 1 písemně objedná a odsouhlasí 
jejich cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 
rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel č.1. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na 
datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž 
jeden obdrží objednatel  č. 1 a jeden zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
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a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 
č. 1, 2 vyhotovení objednatel č. 2 a 2 vyhotovení zhotovitel. Příloha č. 3 bude 
vyhotovena v počtu dvou kusů. 

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   
 

V Olomouci dne 26. 9. 2018   V Olomouci dne 26. 9. 2018 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel č. 1 Zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                 xxxxx        

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                            

 

V Brně dne 27. 9. 2018   …………………………………… 

 

………………………………… 

Zhotovitel 

                              xxxxx 

objednatel č. 2  

                       Mgr. David Fiala 

                  ředitel Závodu Brno 



SPECIFIKACE DÍLA: 

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: 
SO 01 Polní cesta C28 
SO 02 Polní cesta C21 
SO 03 Svodný příkop O1 
SO 04 Svodný příkop O2 
 
SO 01 Polní cesta C28 
Navržena v kategorii P 4,5/30 v délce 2255 m (neřeší se úsek 114 m pod dálnicí D1), v trase 
stávající zpevněné cesty k rekonstrukci s asfaltobetonovým povrchem (celková tloušťka 
komunikace 410 mm) na parcelách KN 3178, 3286 a 3240 v k.ú. Velká u Hranic. Začátek cesty 
je napojen na krajskou silnici II/440, trasa pokračuje severovýchodním směrem k dálničnímu 
mostu a dále k severu na hranici s katastrálním územím Olšovec, kde se napojuje na dříve 
realizovanou cestu se stejnou kategorií (realizováno 2014). Odvodnění pláně pomocí drénu je 
navrženo v celé délce cesty. 
 
SO 02 Polní cesta C21 
Navržena v kategorii P 4,0/30 v délce 1411 m, jednopruhová o šířce jízdního pruhu 3,0 m 
se zpevněnými krajnicemi š. 500 mm, v nové trase s povrchem z mechanicky zpevněného 
kameniva (celková tloušťka komunikace 380 mm) na parcelách KN 2967, 2983, 2982, 3021, 
3022, 3032 a 3020 v k.ú. Velká u Hranic. Začátek cesty je napojen na krajskou silnici III/44022 
(nový propustek P1 – DN 600), trasa pokračuje jihovýchodním směrem k dálnici D1, před 
kterou končí ve vzdálenosti 35 m navrženou točnou ve tvaru T. Odvodnění cesty v kombinaci 
příkopu a drénu. Cesta je doplněna v km 0,000-1,114 o pravostranný příkop. Ve staničení km 
0,000 – 0,192 se jedná o svodný příkop O1, jehož řešení je součástí SO 03. 
 
SO 03 Svodný příkop O1 
Navržen podél pravé strany polní cesty C21 v jejím staničení km 0,000 00 – 0,191 85 (parcela 
KN 2982 k.ú. Velká u Hranic). Příkop bude sloužit k odvádění povrchového odtoku z výše 
položených pozemků nad silnicí III/44022 a také ze samotné silnice. Dále bude příkop sloužit 
pro odvodnění navržené polní cesty C21. Zaústění příkopu do toku Velička. Na začátku 
příkopu bude rekonstruován propustek P8 pod silnicí III/44022 a u konce příkopu v místě 
křížení s polní cestou C21 bude proveden nový propustek P9. Propustky jsou navrženy ze 
železobetonových trub TZH – Q 600/2500 mm. 
 
SO 04 Svodný příkop O2 
Navržen od propustku silnice č. III/44022 směrem k toku Velička, do kterého je zaústěn. Příkop 
(parcela KN 2896 k.ú. Velká u Hranic) bude sloužit k odvádění povrchového odtoku z výše 
položených pozemků nad silnicí III/44022 a také ze samotné silnice. Na začátku příkopu bude 
rekonstruován propustek P10 pod silnicí č. III/44022. Nátok i výtok do propustku bude zpevněn 
kamennou dlažbou do betonového lože, ukončené betonovým prahem, uloženým na 
štěrkopískovém podsypu. 
 



časový harmonogram stavebních prací 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic
STRABAG

Popis 2018
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V Olomouci dne 26.09.2018



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 22 658 393,39

2709/050

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

Strabag a.s.

18 725 944,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 18 725 944,95 3 932 448,44
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2709/050

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA452 814,51374 226,87VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 725 944,95 22 658 393,39

617 388,98510 238,83SO 03 Svodný příkop O1
639 639,30528 627,52SO 04 Svodný příkop O2

16 289 147,7613 462 105,59SO 01 Polní cesta C28
4 659 402,833 850 746,14SO 02 Polní cesta C21

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

30.08.2018

AGPOL s.r.o., Jungmannov

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 462 105,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 13 462 105,59 21,00% 2 827 042,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 289 147,76

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 01 - Polní cesta C28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 462 105,59

HSV - Práce a dodávky HSV 13 462 105,59

    1 - Zemní práce 3 875 494,54

    2 - Zakládání 388 275,44

    4 - Vodorovné konstrukce 153 001,08

    5 - Komunikace 8 423 719,40

    8 - Trubní vedení 214 282,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 407 332,31
      99 - Přesuny hmot a sutí 230 287,36

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 01 - Polní cesta C28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 7
Uchazeč: Strabag a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 462 105,59

D HSV Práce a dodávky HSV 13 462 105,59
D 1 Zemní práce 3 875 494,54

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 8 891,425 69,04 613 863,98
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV odstranění stávjící cesty
VV 3556,57/0,4 8 891,425
VV Součet 8 891,425

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 7 991,425 24,16 193 072,83
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 8891,425 - 900 7 991,425
VV Součet 7 991,425

3 K 113154231
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 900,000 47,77 42 993,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV odfrézování asfaltové části stávající komunikace
VV 450*2 900,000
VV Součet 900,000

4 K 11900120R
Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. 
vrstvy po zhutnění 350 mm

m2 11 038,700 9,50 104 867,65

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 01 - Polní cesta C28
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3641,05/0,35 10 403,000
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 11 038,700

5 M 585301710
vápna pro stavební účely bezprašné vápno nehašené práškové 
modifikované Proviacal RD

t 324,538 485,00 157 400,93
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol. 11900120R
VV 11038,7*0,35*0,084 324,538
VV Součet 324,538

6 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

m3 439,710 193,31 85 000,34
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 01
VV 439,71 439,710
VV Součet 439,710

7 K 122202204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 7 562,370 128,56 972 218,29
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 01
VV 7592,36 7 592,360
VV "pro výustění drenáže"2,9*2*4 23,200
VV "odpočet vykopávek ručně" -53,19 -53,190
VV Součet 7 562,370

8 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 53,190 343,15 18 252,15
CS ÚRS 2018 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů 

VV viz C.1.1.1 a B.4
VV ztížené vykopávky při křížení sítí
VV "pro O2" 0,35*1*4,5*2 3,150
VV "pro RWE" 0,5*5,4*1,2 3,240
VV 0,5*4,5*1,2*3 8,100
VV okolí bez mechanizace
VV 1,15*1*4,5*2 10,350
VV 1,5*5,4*1 8,100
VV 1,5*4,5*1*3 20,250
VV Součet 53,190

9 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 425,460 31,14 13 248,82
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
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VV přemístění přebytečné ornice k rozprostření
VV 439,71-14,25 425,460
VV Součet 425,460

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 7 577,150 146,79 1 112 249,85
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1 tech.zpráva
VV odvoz přebytku zeminy na skládku do 13km
VV 7562,37+53,19 7 615,560
VV "přebytek z výkopu patek pro DZ" 0,29 0,290
VV odpočet na zpětný zásyp
VV -38,7 -38,700
VV Součet 7 577,150

11 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 22 731,450 11,74 266 867,22
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV odvoz na skládku do 13km
VV 7577,15*3 22 731,450
VV Součet 22 731,450

13 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 12 123,440 10,29 124 750,20
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1.
VV 7577,15*1,6 12 123,440
VV Součet 12 123,440

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 38,700 129,63 5 016,68
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV zpětný zásyp odhalených sítí
VV 10,35+8,1+20,25 38,700
VV Součet 38,700

15 K 175102101

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,205 194,45 428,76
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV obsyp potrubí křížených sítí
VV "O2"(4,5*2)*0,1*0,35 0,315
VV "RWE"  4,5*3*0,2*0,5 1,350
VV 5,4*0,2*0,5 0,540
VV Součet 2,205

16 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 3,528 211,87 747,48
CS ÚRS 2018 
01
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VV specifikace k pol.175102101
VV 2,205*1,6 3,528
VV Součet 3,528

17 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 142,500 45,75 6 519,38
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 138,9 138,900
VV "pro úpravu výustí"0,9*4 3,600
VV Součet 142,500

57 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 418,200 12,87 18 252,23
CS ÚRS 2018 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 
10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se 
oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 
podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV viz C.1.1.1
VV rozhrnutí přebytečné ornice
VV 425,46/0,3 1 418,200
VV Součet 1 418,200

18 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,500 13,73 1 956,53
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur
VV 142,5 142,500
VV Součet 142,500

19 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 4,403 100,66 443,21

VV specifikace k pol.
VV 142,5*0,03*1,03 4,403
VV Součet 4,403

20 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

m2 10 966,990 12,39 135 881,01
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur So 01
VV 10966,99 10 966,990
VV Součet 10 966,990

21 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 32,000 45,75 1 464,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.7
VV pod konstrukcí výustí drénu
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VV 4*2*4 32,000
VV Součet 32,000

D 2 Zakládání 388 275,44

22 K 214500111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

m 2 174,280 65,77 143 002,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur a C.1.1.4
VV 2174,28 2 174,280
VV Součet 2 174,280

56 M 58337R1 štěrkopísek frakce 8-32 t 251,347 251,64 63 248,96
VV specifikace k pol.214500111
VV ((0,086*2174,28)-(0,018*2174,28))*1,7 251,347
VV Součet 251,347

24 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm 
z kameniva

m2 252,000 224,62 56 604,24
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1 a B.4
VV zřízení úseku z panelů v místě křížení sítí
VV (1,5*3)*28 126,000
VV "opětovná staveništní manipulace, závěrečné usazení"126 126,000
VV Součet 252,000

25 M 593811840
prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD   
85/10                      300 x 150 x 21,5

kus 28,000 4 479,28 125 419,84

VV specifikace k pol.291211111
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

D 4 Vodorovné konstrukce 153 001,08
26 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 32,800 98,94 3 245,23

CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.7
VV podsyp pod rovnaninu výustí
VV 4,1*2*4 32,800
VV Součet 32,800

27 K 461211821
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 
cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15

m3 4,960 5 708,02 28 311,78
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C..1.1.1 a C.1.1.7
VV záhozová patka výustí drenáže
VV 0,62*2*4 4,960
VV Součet 4,960

28 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 231,560 308,64 71 468,68
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
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VV stabilizace zákl.spáry lomovým kamenem 
VV 231,56 231,560
VV Součet 231,560

29 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 13,120 3 809,10 49 975,39
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.7
VV konstrukce výustí drenáže
VV 4,1*2*0,4*4 13,120
VV Součet 13,120

D 5 Komunikace 8 423 719,40

30 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 25 960,934 81,82 2 124 123,62
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 01
VV 2848,69/0,15 18 991,267
VV krajnice
VV 854,74/0,15 5 698,267
VV "sjezdy"635,7*2 1 271,400
VV Součet 25 960,934

31 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 15 131,550 48,13 728 281,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.1.1.4
VV 2899,17/0,2 14 495,850
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 15 131,550

32 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm

m2 9 251,843 328,00 3 034 604,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 603,13/0,07 8 616,143
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 9 251,843

33 K 573111115
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 2,50 kg/m2

m2 10 131,330 28,62 289 958,66
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 9495,63 9 495,630
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 10 131,330

34 K 573231111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2 9 251,843 11,57 107 043,82
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 01
VV 8616,143 8 616,143
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 9 251,843
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59 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

m2 9 343,700 229,00 2 139 707,30
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 348,32/0,04 8 708,000
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 9 343,700

D 8 Trubní vedení 214 282,82
36 K 81135711R Kladení betonové chráničky m 24,000 171,57 4 117,68

VV viz C.1.1.1
VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

37 M 59221590R Betonová půlená chránička m 24,000 180,72 4 337,28
VV specifikace k pol.81135711R
VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

38 K 87121800R Osazení chráničky na kabeláž nebo potrubí, po obnažení výkopem m 12,000 114,38 1 372,56

VV viz C.1.1.1
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

39 M 28610200R
Chránička s povrchem PEHD a vnitřní elastickou vrstvou, dodávaná v 
kotoučích po 50m, vč. protah. lanka

m 12,000 42,32 507,84

VV specifikace k pol.87121800R
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

40 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 
tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 2 174,280 17,16 37 310,64
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01 a C.1.1.4
VV 2174,28 2 174,280
VV Součet 2 174,280

41 M 286112250
trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém  PipeLife 
trubka flexibilní D 160 mm

m 2 174,280 76,64 166 636,82
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol. 871228111
VV 2174,28 2 174,280
VV Součet 2 174,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 407 332,31

42 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 
betonového základu silničního

kus 2,000 171,57 343,14
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV osazení směrových sloupků Z11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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43 M 404451500
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní 
fólií směrový silniční "M" 1200 mm

kus 2,000 188,73 377,46

VV specifikace k pol.912211111
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

kus 1,000 285,95 285,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV montáž DZ P6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 404440540

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   
povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková značka P6 "STOP" 
rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1

kus 1,000 972,24 972,24

VV specifikace k pol.914111111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 1 086,63 1 086,63
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1.
VV sloupek pro osazení DZ P6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 1,000 434,65 434,65
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol.914511111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 919721101
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v 
tahu do 50 kN/m

m2 11 990,780 8,50 101 921,63
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 01
VV 11355,08 11 355,080
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 11 990,780

49 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2

m2 11 602,690 6,00 69 616,14
CS ÚRS 2018 
01

VV viz b.4 výkaz kubatur SO 01
VV 10966,99 10 966,990
VV "sjezdy"635,7 635,700
VV Součet 11 602,690

50 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

m 26,500 75,74 2 007,11
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV styčné plochy napojení
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VV 13,3+4,7+4+4,5 26,500
VV Součet 26,500

D 99 Přesuny hmot a sutí 230 287,36

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 5 165,918 15,57 80 433,34
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1.
VV doprava sutí vybourané polní cesty na skládku do 13km
VV "podklad kamenivo"3556,57 3 556,570
VV "živičný povrch"1609,348 1 609,348
VV Součet 5 165,918

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 61 991,016 1,80 111 583,83
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV doprava sutí vybourané polní cesty na skládku do 13km
VV 5165,918*12 61 991,016
VV Součet 61 991,016

53 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
asfaltových povrchů

t 1 609,348 6,29 10 122,80
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV 1609,348 1 609,348
VV Součet 1 609,348

54 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
kameniva

t 3 556,570 6,29 22 370,83
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV 3556,57 3 556,570
VV Součet 3 556,570

55 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 378,655 4,19 5 776,56
CS ÚRS 2018 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 850 746,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 3 850 746,14 21,00% 808 656,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 659 402,83

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 02 - Polní cesta C21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 850 746,14

HSV - Práce a dodávky HSV 3 850 746,14

    1 - Zemní práce 1 259 510,89

    2 - Zakládání 195 340,62

    4 - Vodorovné konstrukce 182 079,66

    5 - Komunikace 1 684 140,24

    8 - Trubní vedení 190 693,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 338 981,32
      99 - Přesuny hmot a sutí 2 305,29

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 02 - Polní cesta C21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
Uchazeč: Strabag a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 850 746,14

D HSV Práce a dodávky HSV 3 850 746,14
D 1 Zemní práce 1 259 510,89

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 
mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 200,000 35,70 7 140,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 200,000 17,16 3 432,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. tech.zpráva
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

3 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve 
svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 150,000 13,73 2 059,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV případné spálení větví, dle domluvy investora
VV cca 10ks/strom
VV 10*15 150,000
VV Součet 150,000

4 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

kus 15,000 1 057,24 15 858,60
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

5 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 15,000 386,61 5 799,15
CS ÚRS 2018 
01

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 02 - Polní cesta C21
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz A. tech.zpráva
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

6 K 11900120R
Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. 
vrstvy po zhutnění 350 mm

m2 5 566,886 9,50 52 885,42

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 02
VV 1725,60/0,35 4 930,286
VV "sjezdy,točna"636,6 636,600
VV Součet 5 566,886

7 M 585301710
vápna pro stavební účely bezprašné vápno nehašené práškové 
modifikované Proviacal RD

t 163,666 485,00 79 378,01
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol. 11900120R
VV 5566,886*0,35*0,084 163,666
VV Součet 163,666

8 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

m3 2 515,600 70,83 178 179,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 02
VV 2483,26 2 483,260
VV "propustky"7,7*2*0,3*7 32,340
VV Součet 2 515,600

9 K 122202204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 3 622,000 49,99 181 063,78
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 02
VV 3240,68 3 240,680
VV "pro výustění drenáže"2,9*2*2 11,600
VV "odpočet vykopávek ručně" -25,080 -25,080

VV "odkopávka zeminy určené k úpravě do mísícího centra"(5*0,35*240)-25,2 394,800

VV Součet 3 622,000

10 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 114,450 193,31 22 124,33
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV pro propustky
VV 3,27*2,5*2*7 114,450
VV Součet 114,450

11 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 34,066 241,63 8 231,37
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV hloubení rýhy-sonda pro úpravu zeminy š.0,3m
VV 0,35*0,3*240 25,200
VV "propustky"0,22*2*3,1*6 8,184
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,22*3,1 0,682
VV Součet 34,066

12 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 66,500 193,31 12 855,12
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV rýha pro troubu
VV 1*5,5*3 16,500
VV 1*15*2 30,000
VV 1*10*2 20,000
VV Součet 66,500

13 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 25,080 343,15 8 606,20
CS ÚRS 2018 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po 
házečkách do 2 metrů 

VV viz C.1.2.1 a B.4
VV ztížené vykopávky při křížení sítí
VV "pro T-Mobile" 0,35*1*6 2,100
VV "pro NET4GAS" 0,5*1,2*6,7 4,020
VV okolí bez mechanizace
VV 1,15*1*6 6,900
VV 1,5*6,7*1,2 12,060
VV Součet 25,080

14 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 15,000 93,41 1 401,15
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV odvoz kmenů k uskladnění
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

80 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 2 473,780 41,94 103 750,33
CS ÚRS 2018 
01
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V 
cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 
do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro 
vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z 
jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 
10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 
5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV viz C.1.2.1
VV rozprostření přebytku ornice
VV 2515,6-41,82 2 473,780
VV Součet 2 473,780

15 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 4 627,826 36,70 169 841,21
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1 tech.zpráva
VV odvoz přebytku zeminy na skládku do 13km
VV 3622,0 3 622,000
VV "propustky"66,5+114,45+34,066-25,2 189,816
VV odpočet na zpětný zásyp
VV -23,99 -23,990
VV transport zeminy k úpravě do mísícího centra
VV (394,8+25,2)*2 840,000
VV Součet 4 627,826

16 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 ######## 5,87 81 496,02
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1
VV odvoz na skládku do 13km
VV 4627,826*3 ########
VV Součet ########
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 
Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 420,000 74,35 31 227,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1
VV uložení upravené zeminy po dovozu z míchacího centra
VV 240*5*0,35 420,000
VV Součet 420,000

19 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 6 060,714 10,29 62 364,75
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1.
VV 3787,946*1,6 6 060,714
VV Součet 6 060,714

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,990 129,63 3 109,82
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1
VV zpětný zásyp odhalených sítí
VV 25,08-1,09 23,990
VV Součet 23,990

21 K 175102101

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,090 194,45 211,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1
VV obsyp potrubí křížených sítí
VV "T-Mobile"6*0,2*0,35 0,420
VV "NET4GAS"  6,7*0,2*0,5 0,670
VV Součet 1,090

22 M 583373020
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16

t 1,744 211,87 369,50
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol.175102101
VV 1,09*1,6 1,744
VV Součet 1,744

23 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 418,270 45,75 19 135,85
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 02
VV 416,47 416,470
VV "pro úpravu výustí"0,9*2 1,800
VV Součet 418,270

79 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 8 245,933 12,87 106 125,16
CS ÚRS 2018 
01
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 
10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se 
oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 
podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV viz C.1.2.1
VV rozprostření přebytku ornice
VV (2515,6-41,82)/0,3 8 245,933
VV Součet 8 245,933

24 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 416,470 13,73 5 718,13
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur
VV 416,47 416,470
VV Součet 416,470

25 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 7,189 100,66 723,64

VV specifikace k pol.181411121
VV 232,66*0,03*1,03 7,189
VV Součet 7,189

26 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

m2 7 320,020 12,39 90 695,05
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur So 02
VV 6473,57 6 473,570
VV "sjezdy,točna"636,6 636,600
VV pod propustky
VV 7,8*2*7 109,200
VV 5,5*1,1*3 18,150
VV 15*1,1*3 49,500
VV 10,*1,1*3 33,000
VV Součet 7 320,020

27 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 125,200 45,75 5 727,90
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.8
VV pod konstrukcí výustí drénu
VV 4*2*2 16,000
VV propustky
VV 7,8*2*6 93,600
VV 7,8*2 15,600
VV Součet 125,200
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 2 Zakládání 195 340,62

28 K 214500111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

m 569,000 65,77 37 423,13
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur a C.1.2.4
VV 569 569,000
VV Součet 569,000

81 M 58337R1 štěrkopísek frakce 0-32 t 65,776 251,64 16 551,87
VV specifikace k pol.214500111
VV ((0,086*569)-(0,018*569))*1,7 65,776
VV Součet 65,776

30 K 274311124
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

m3 7,020 2 592,15 18 196,89
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 0,6*0,3*3*2*6 6,480
VV 0,6*0,3*3 0,540
VV Součet 7,020

31 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 63,168 473,77 29 927,10
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 0,6*3,58*4*6 51,552
VV 0,3*0,36*4*6 2,592
VV 0,6*3,58*4 8,592
VV 0,3*0,36*4 0,432
VV Součet 63,168

82 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

m2 63,168 138,21 8 730,45
CS ÚRS 2018 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení 
systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, 
měsíční nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše 
bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro nepohledové bednění a 
distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 
vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v 
režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a 
dilatačních spár základu. 

VV viz C.1.2.7
VV 0,6*3,58*4*6 51,552
VV 0,3*0,36*4*6 2,592
VV 0,6*3,58*4 8,592
VV 0,3*0,36*4 0,432
VV Součet 63,168
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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32 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm 
z kameniva

m2 117,000 224,62 26 280,54
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.2 a B.4
VV zřízení úseku z panelů v místě křížení sítí
VV (1,5*3)*13 58,500
VV "staveništní manipulace s panely, závěrečné usazení"58,5 58,500
VV Součet 117,000

33 M 593811840
prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD   
85/10                      300 x 150 x 21,5

kus 13,000 4 479,28 58 230,64

VV specifikace k pol.291211111
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

D 4 Vodorovné konstrukce 182 079,66

34 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 12/15

m2 134,187 500,95 67 220,98
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV pod propustky
VV 1,1*(3,83+3,82)*3 25,245
VV 1,1*(3,86+7,43) 12,419
VV 0,9*(6,45+6,62) 11,763
VV 0,9*(8,4+8,8) 15,480
VV 0,9*(8,2+9) 15,480
VV "pod dlažbu
VV 4,2*2*6 50,400
VV 3,4 3,400
VV Součet 134,187

35 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 16,400 98,94 1 622,62
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.7
VV podsyp pod rovnaninu výustí
VV 4,1*2*2 16,400
VV Součet 16,400

36 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 
štěrkopísku

m2 11,700 197,88 2 315,20
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV štěrkopískový podsyp prahu
VV 0,3*3*2*6 10,800
VV 0,3*3 0,900
VV Součet 11,700

37 K 461211821
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 
cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou MC 15

m3 2,480 5 708,02 14 155,89
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C..1.2.2 a C.1.1.7
VV záhozová patka výustí drenáže
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,62*2*2 2,480
VV Součet 2,480

38 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 6,560 3 809,10 24 987,70
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.7
VV konstrukce výustí drenáže
VV 4,1*2*0,4*2 6,560
VV Součet 6,560

39 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene 
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 
25/30 LK 20, plochy přes 10 m2

m2 53,800 1 334,15 71 777,27
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 53,8 53,800
VV Součet 53,800

D 5 Komunikace 1 684 140,24
40 K 56105111R Úprava zeminy v mísícím centru pro zlepšení vlastností m2 1 200,000 12,00 14 400,00

VV viz C.1.1.1
VV 240*5 1 200,000
VV Součet 1 200,000

41 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 3 216,000 60,33 194 021,28
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4. výkaz kubatur SO 02
VV krajnice
VV 460,57/0,15 3 070,467
VV napojení
VV 21,83/0,3*2 145,533
VV Součet 3 216,000

42 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 ######## 35,00 445 112,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.1.2.4
VV 839,35/0,2 4 196,750
VV 1560,58/0,2 7 802,900
VV "sjezdy"636,6 636,600
VV "napojení" 16,25/0,2 81,250
VV Součet ########

43 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm

m2 2 657,889 371,95 988 601,81
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 SO 02 a C.1.2.4
VV 478,42/0,18 2 657,889
VV Součet 2 657,889

44 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 
po zhutnění tl. 70 mm

m2 79,000 291,34 23 015,86
CS ÚRS 2018 
01

Strana 24 z 52



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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VV viz b.4
VV 5,53/0,07 79,000
VV Součet 79,000

45 K 573111115
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 2,50 kg/m2

m2 81,250 28,62 2 325,38
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4
VV 81,25 81,250
VV Součet 81,250

46 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 79,000 11,57 914,03
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4
VV 79 79,000
VV Součet 79,000

83 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
40 mm

m2 78,250 201,27 15 749,38
CS ÚRS 2018 
01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV viz B.4
VV 3,13/0,04 78,250
VV Součet 78,250

D 8 Trubní vedení 190 693,41
48 K 81135711R Kladení betonové chráničky m 24,000 171,57 4 117,68

VV viz C.1.2.1
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

49 M 59221590R Betonová půlená chránička m 24,000 180,72 4 337,28
VV specifikace k pol.81135711R
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

50 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm

kus 6,000 2 276,66 13 659,96
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

51 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 8,000 3 035,55 24 284,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

52 K 87121800R Osazení chráničky na kabeláž nebo potrubí, po obnažení výkopem m 32,000 114,38 3 660,16

VV viz C.1.2.1
VV 4*8 32,000

Strana 25 z 52



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 32,000

53 M 28610200R
Chránička s povrchem PEHD a vnitřní elastickou vrstvou, dodávaná v 
kotoučích po 50m, vč. protah. lanka

m 32,000 42,32 1 354,24

VV specifikace k pol.87121800R
VV 4*8 32,000
VV Součet 32,000

54 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 
tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 569,000 17,16 9 764,04
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 02 a C.1.2.4
VV 569 569,000
VV Součet 569,000

55 M 286112250
trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém  PipeLife 
trubka flexibilní D 160 mm

m 569,000 76,64 43 608,16
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol. 871228111
VV 569 569,000
VV Součet 569,000

56 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 47,470 165,85 7 872,90
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 6,45+6,62 13,070
VV 8,4+8,8 17,200
VV 8,2+9,0 17,200
VV Součet 47,470

57 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 34,240 257,36 8 812,01
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 3,86+7,43 11,290
VV (3,83+3,82)*3 22,950
VV Součet 34,240

58 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 128,700 537,86 69 222,58
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 0,9*5,5*2*3 29,700
VV 0,9*10*2 18,000
VV 0,9*15*2*3 81,000
VV Součet 128,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 338 981,32

59 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 
betonového základu silničního

kus 2,000 171,57 343,14
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV osazení směrových sloupků Z11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 M 404451500
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní 
fólií směrový silniční "M" 1200 mm

kus 2,000 188,73 377,46

VV specifikace k pol.912211111
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

kus 1,000 285,95 285,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1
VV montáž DZ P6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M 404440540

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   
povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková značka P6 "STOP" 
rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1

kus 1,000 972,24 972,24

VV specifikace k pol.914111111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 1 086,63 1 086,63
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.1.1.
VV sloupek pro osazení DZ P6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 M 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční 
značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

kus 1,000 434,65 434,65
CS ÚRS 2018 
01

VV specifikace k pol.914511111
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 
400 mm

m 47,470 311,12 14 768,87
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 6,45+6,62 13,070
VV 8,4+8,8 17,200
VV 8,2+9 17,200
VV Součet 47,470

66 M 592225460
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé 
s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500  integro  40 x 250 x 7,5

kus 20,000 2 424,26 48 485,20

VV specifikace k pol.919521120
VV 6+7+7 20,000
VV Součet 20,000

67 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 
600 mm

m 34,240 466,68 15 979,12
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 3,86+7,43 11,290
VV (3,83+3,82)*3 22,950
VV Součet 34,240
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68 M 592224100
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé 
s integrovaným těsněním TZH-Q  600/2500  integro  60 x 250 x 10

kus 14,000 4 155,32 58 174,48

VV specifikace k pol.919521140
VV 5+3+3+3 14,000
VV Součet 14,000

69 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 m3 37,600 2 592,15 97 464,84
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV (0,9-0,5)*5,5*3 6,600
VV (0,9-0,5)*10 4,000
VV (0,9-0,3)*15*3 27,000
VV Součet 37,600

70 K 919721101
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v 
tahu do 50 kN/m

m2 7 182,810 8,50 61 053,89
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 výkaz kubatur SO 02
VV 6546,21 6 546,210
VV "sjezdy"636,6 636,600
VV Součet 7 182,810

71 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2

m2 5 566,890 6,00 33 401,34
CS ÚRS 2018 
01

VV viz b.4 výkaz kubatur SO 02
VV 4930,29 4 930,290
VV "sjezdy"636,6 636,600
VV Součet 5 566,890

72 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

m 20,000 75,74 1 514,80
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.2
VV styčné plochy napojení
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

73 K 966003822
Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, 
výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m bez příčníků, s dřevěnými 
sloupky z tyčoviny

m 34,000 68,63 2 333,42
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.1 a C.1.2.2
VV rozebrání oplocení ohrady
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 2 305,29

78 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 550,189 4,19 2 305,29
CS ÚRS 2018 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 238,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 510 238,83 21,00% 107 150,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 617 388,98

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 03 - Svodný příkop O1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 510 238,83

HSV - Práce a dodávky HSV 510 238,83

    1 - Zemní práce 171 890,29

    2 - Zakládání 19 657,07

    4 - Vodorovné konstrukce 89 695,52

    8 - Trubní vedení 19 646,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 209 349,13
      99 - Přesuny hmot a sutí 3 179,39

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 03 - Svodný příkop O1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
Uchazeč: Strabag a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 510 238,83

D HSV Práce a dodávky HSV 510 238,83
D 1 Zemní práce 171 890,29

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 
mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 50,000 35,70 1 785,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 50,000 17,16 858,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. tech.zpráva
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

3 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve 
svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 50,000 13,73 686,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV případné spálení větví, dle domluvy investora
VV cca 10ks/strom
VV 10*5 50,000
VV Součet 50,000

4 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 1 057,24 5 286,20
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 386,61 1 933,05
CS ÚRS 2018 
01

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 03 - Svodný příkop O1
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV viz A. tech.zpráva
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

6 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

m3 190,950 193,31 36 912,54
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV 190,95 190,950
VV Součet 190,950

7 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 61,210 322,18 19 720,64
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV 61,21 61,210
VV Součet 61,210

8 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 18,363 64,44 1 183,31
CS ÚRS 2018 
01

VV viz pol.122202201
VV lepivost 30%
VV 61,21*0,3 18,363
VV Součet 18,363

9 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 46,120 193,31 8 915,46
CS ÚRS 2018 
01

VV viz 9.1.6
VV propustek p1
VV 4,1*2,5*2 20,500
VV propustek p8
VV 4,1*2,6 10,660
VV 4,4*3,4 14,960
VV Součet 46,120

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 2,677 241,63 646,84
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV rýha pro práh
VV 0,3*0,6*3*2 1,080
VV 0,3*0,6*3,4*2 1,224
VV 0,3*0,6*2,070 0,373
VV Součet 2,677

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 5,000 93,41 467,05
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV odvoz kmenů k uskladnění
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VV 5 5,000
VV Součet 5,000

12 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 138,950 31,14 4 326,90
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1
VV odvoz přebytku ornice k rozhrnutí nebo uskladnění
VV 190,95-52 138,950
VV Součet 138,950

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 110,000 102,94 11 323,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1
VV odvoz přebytku výkopu
VV 61,21+46,12+2,67 110,000
VV Součet 110,000

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 330,000 10,29 3 395,70
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1
VV odvoz přebytku výkopu na skládku do 13km
VV 110*3 330,000
VV Součet 330,000

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 187,000 91,51 17 112,37
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1
VV 110*1,7 187,000
VV Součet 187,000

17 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 59,300 32,03 1 899,38
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV "P9" 21,3 21,300
VV "P8"38 38,000
VV Součet 59,300

40 K 181301105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 463,167 12,87 5 960,96
CS ÚRS 2018 
01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 
10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se 
oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 
podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV viz C.9.1.7.1
VV rozhrnutí přebytku ornice
VV 138,95/0,3 463,167
VV Součet 463,167

18 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 520,000 45,75 23 790,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV 520 520,000
VV Součet 520,000

19 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 520,000 13,73 7 139,60
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV 520 520,000
VV Součet 520,000

20 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,071 100,66 107,81

VV specifikace k pol.
VV 520*0,002*1,03 1,071
VV Součet 1,071

21 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 669,100 25,74 17 222,63
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV 669,1 669,100
VV Součet 669,100

22 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 26,600 45,75 1 216,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV propustky
VV 4,2*2 8,400
VV 14,2+4 18,200
VV Součet 26,600

D 2 Zakládání 19 657,07
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23 K 274311124
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

m3 2,677 2 592,15 6 939,19
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 0,3*0,6*3*2 1,080
VV 0,6*0,3*3,4*2 1,224
VV 0,3*0,6*2,07 0,373
VV Součet 2,677

24 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 26,844 473,77 12 717,88
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV 0,6*3*2*4 14,400
VV 0,3*0,6*4 0,720
VV 0,6*3,4*4 8,160
VV 0,6*0,3*6 1,080
VV 0,6*2,07*2 2,484
VV Součet 26,844

D 4 Vodorovné konstrukce 89 695,52

25 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37

m3 2,596 3 788,52 9 835,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1 a C.9.1.7.3
VV dno šachty
VV 1,7*1,7*0,3 0,867
VV strop šachty
VV 1,7*1,7*0,25 0,723
VV odečet prostupu
VV -0,3*0,3*3,14*0,25 -0,071
VV stěny šachty
VV 1,7*0,25*2*0,84 0,714
VV 1,2*0,25*2*0,84 0,504
VV odečet prostupu
VV -0,3*0,3*3,14*0,25*2 -0,141
VV Součet 2,596

26 K 421351131
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

m2 14,924 969,38 14 467,03
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1 a C.9.1.7.3
VV dno
VV 1,7*4*0,3 2,040
VV stěny
VV 1,7*4*0,84 5,712
VV 1,2*4*0,84 4,032
VV strop
VV 1,7*4*0,25 1,700
VV 1,2*1,2 1,440
VV Součet 14,924
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27 K 421351231
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

m2 14,924 252,59 3 769,65
CS ÚRS 2018 
01

VV viz pol.421351131
VV 14,924 14,924
VV Součet 14,924

28 K 421361216
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
přechodové desky

t 0,100 32 095,50 3 209,55
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.1 a C.9.1.7.3
VV 0,0995 0,100
VV Součet 0,100

29 K 451315113
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, 
z betonu C 8/10

m2 2,890 250,47 723,86
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.7.3 a C.9.1.7.1
VV podklad spojovací šachty
VV 2,89 2,890
VV Součet 2,890

30 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 12/15

m2 54,276 500,95 27 189,56
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV pod propustky
VV 1,1*(5,85+5,44) 12,419
VV 1,1*(8,44+9,43) 19,657
VV "pod dlažbu
VV 4,2*2 8,400
VV 11,4+2,4 13,800
VV Součet 54,276

31 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 
štěrkopísku

m2 4,461 197,88 882,74
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV štěrkopískový podsyp prahu
VV 0,3*3*2 1,800
VV 0,3*3,4*2 2,040
VV 0,3*2,07 0,621
VV Součet 4,461

32 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene 
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 
25/30 LK 20, plochy přes 10 m2

m2 22,200 1 334,15 29 618,13
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9,1,6
VV 13,8+8,4 22,200
VV Součet 22,200

D 8 Trubní vedení 19 646,82

33 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 4,000 3 035,55 12 142,20
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9..1.6.
VV 4 4,000
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VV Součet 4,000
34 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 29,160 257,36 7 504,62

CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 5,85+5,44 11,290
VV 8,44+9,43 17,870
VV Součet 29,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 209 349,13

35 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 
600 mm

m 29,160 466,68 13 608,39
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 5,85+5,44 11,290
VV 8,44+9,43 17,870
VV Součet 29,160

36 M 592224100
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé 
s integrovaným těsněním TZH-Q  600/2500  integro  60 x 250 x 10

kus 29,160 4 155,32 121 169,13

VV specifikace k pol.919521140
VV 29,16 29,160
VV Součet 29,160

37 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 m3 10,508 2 592,15 27 238,31
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV (0,9-0,5)*8,4 3,360
VV (0,9-0,5)*(8,44+9,43) 7,148
VV Součet 10,508

38 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

m2 669,100 65,99 44 153,91
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.1.7.1
VV kokosová geotextilie
VV 669,1 669,100
VV Součet 669,100

D 99 Přesuny hmot a sutí 3 179,39

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 126,367 25,16 3 179,39
CS ÚRS 2018 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 627,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 528 627,52 21,00% 111 011,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 639 639,30

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 04 - Svodný příkop O2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 528 627,52

HSV - Práce a dodávky HSV 512 208,08

    1 - Zemní práce 198 473,16

    2 - Zakládání 50 265,93

    4 - Vodorovné konstrukce 121 192,39

    5 - Komunikace 551,38

    8 - Trubní vedení 10 085,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 131 639,30
      99 - Přesuny hmot a sutí 1 934,50

PSV - Práce a dodávky PSV 16 419,44

    767 - Konstrukce zámečnické 16 419,44

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 04 - Svodný příkop O2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
Uchazeč: Strabag a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 528 627,52

D HSV Práce a dodávky HSV 512 208,08
D 1 Zemní práce 198 473,16

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 
mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 115,000 35,70 4 105,50
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 
100 mm pro jakoukoliv plochu

m2 115,000 17,16 1 973,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. tech.zpráva
VV 115 115,000
VV Součet 115,000

3 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve 
svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 100,000 13,73 1 373,00
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV případné spálení větví, dle domluvy investora
VV cca 10ks/strom
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

4 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

kus 10,000 1 057,24 10 572,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s 
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 386,61 3 866,10
CS ÚRS 2018 
01

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

SO 04 - Svodný příkop O2
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VV viz A. tech.zpráva
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m

m3 76,060 193,31 14 703,16
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV 76,06 76,060
VV Součet 76,060

7 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 124,070 322,18 39 972,87
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV 124,07 124,070
VV Součet 124,070

8 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v 
příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 37,221 64,44 2 398,52
CS ÚRS 2018 
01

VV viz pol.122202201
VV lepivost 30%
VV 124,07*0,3 37,221
VV Součet 37,221

9 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 41,160 193,31 7 956,64
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV pro konstrukci propustku
VV 1,5*2,4 3,600
VV 0,5*3,4 1,700
VV objekt křížení
VV 16,2*1,3 21,060
VV 14,8*1 14,800
VV Součet 41,160

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,720 241,63 173,97
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV pro práh
VV 0,3*0,6*2*2 0,720
VV Součet 0,720

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 10,000 93,41 934,10
CS ÚRS 2018 
01

VV viz A. průvodní zpráva
VV odvoz kmenů k uskladnění
VV 10 10,000
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VV Součet 10,000

12 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 5,450 31,14 169,71
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7.1
VV odvoz přebytku ornice k rozhrnutí nebo uskladnění
VV 76-70,55 5,450
VV Součet 5,450

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 158,111 102,94 16 275,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7.1
VV odvoz přebytku výkopu
VV 124,07+41,16+0,72 165,950
VV odpočet zásypu
VV -7,839 -7,839
VV Součet 158,111

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 474,333 10,29 4 880,89
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7.1
VV odvoz přebytku výkopu na skládku do 13km
VV 158,111*3 474,333
VV Součet 474,333

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 268,789 91,51 24 596,88
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7.1
VV 158,111*1,7 268,789
VV Součet 268,789

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,839 129,63 1 016,17
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.6
VV zásyp zeminou
VV 0,3*3,53 1,059
VV 0,15*3,53 0,530
VV 2,9*1,1 3,190
VV 0,6*4 2,400
VV 0,2*2,2 0,440
VV 0,1*2,2 0,220
VV Součet 7,839

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 34,000 32,03 1 089,02
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
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VV "P11" 21 21,000
VV "P10"5,4+7,6 13,000
VV Součet 34,000

51 K 181301105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 18,167 12,87 233,81
CS ÚRS 2018 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 
10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se 
oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny 
podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV viz C.9.2.7.1
VV rozhrnutí přebytku ornice
VV 5,45/0,3 18,167
VV Součet 18,167

19 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 705,571 45,75 32 279,87
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV 696,5 696,500
VV objekt křížení
VV 0,6*2,2 1,320
VV 4,8*1,1 5,280
VV 0,7*3,53 2,471
VV Součet 705,571

20 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 696,500 13,73 9 562,95
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV 696,5 696,500
VV Součet 696,500

21 M 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 1,435 100,66 144,45

VV specifikace k pol.
VV 696,5*0,002*1,03 1,435
VV Součet 1,435

22 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 784,530 25,74 20 193,80
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV 784,53 784,530
VV Součet 784,530
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 2 Zakládání 50 265,93

23 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na 
hlavách pilot C 30/37

m3 9,350 3 191,51 29 840,62
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.6
VV 8,5*1,1 9,350
VV Součet 9,350

24 K 274311124
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

m3 4,310 2 592,15 11 172,17
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 0,3*0,6*3*2 1,080
VV pod práh objektu křížení
VV 0,5*3,53*0,3 0,530
VV 0,5*2*0,3 0,300
VV 0,6*4 2,400
VV Součet 4,310

25 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 15,120 473,77 7 163,40
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 0,6*3*2*4 14,400
VV 0,3*0,6*4 0,720
VV Součet 15,120

26 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 
bednění

m2 15,120 138,21 2 089,74
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 15,12 15,120
VV Součet 15,120

D 4 Vodorovné konstrukce 121 192,39

27 K 421351112
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého zřízení boků přechodové desky

m2 9,152 969,38 8 871,77
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 0,7*2,4*2 3,360
VV 0,59*2,4*2 2,832
VV 0,3*2,4*2 1,440
VV 1,9*0,4*2 1,520
VV Součet 9,152

28 K 421351212
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého odstranění boků přechodové desky

m2 9,152 252,59 2 311,70
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 9,152 9,152
VV Součet 9,152

29 K 421361216
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
přechodové desky

t 0,076 32 095,50 2 439,26
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,00655 0,007
VV objekt křížení
VV 0,0691 0,069
VV Součet 0,076

30 K 423321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
trámové, ostatní trámové, z betonu C 30/37

m3 7,062 3 788,52 26 754,53
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 0,28*2,4 0,672
VV 0,35*2,4 0,840
VV obetonování
VV 0,75*7,4 5,550
VV Součet 7,062

31 K 423351111 Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní zřízení m2 13,600 473,77 6 443,27
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.6
VV bednění pro obetonování
VV 0,8*7,4*2 11,840
VV 0,8*1,1*2 1,760
VV Součet 13,600

32 K 423351211
Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu spodní 
odstranění

m2 13,600 138,21 1 879,66
CS ÚRS 2018 
01

VV viz pol.42351111
VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

33 K 451315134
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 12/15

m2 56,005 500,95 28 055,70
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV pod propustky
VV 1,1*(4,08+4,12) 9,020
VV "pod dlažbu
VV 4,2*2 8,400
VV "P10"0,4*2,4 0,960
VV 2,6*3,4 8,840
VV 0,8*2,4 1,920
VV pod práh objektu křížení
VV 0,5*3,53 1,765
VV 0,5*2 1,000
VV 0,5*4 2,000
VV pod dlažbu
VV 10,3+11,8 22,100
VV Součet 56,005

34 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 
štěrkopísku

m2 1,800 197,88 356,18
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.1.2.7
VV štěrkopískový podsyp prahu
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*3*2 1,800
VV Součet 1,800

35 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 31,120 1 334,15 41 518,75
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 0,5*2,4 1,200
VV 2,3*3,4 7,820
VV objekt křížení
VV 10,3+11,8 22,100
VV Součet 31,120

36 K 465513157
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene 
s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 
25/30 LK 20, plochy přes 10 m2

m2 1,920 1 334,15 2 561,57
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9,2.7
VV 0,8*2,4 1,920
VV Součet 1,920

D 5 Komunikace 551,38

37 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 7,200 76,58 551,38
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV (0,3*2,4)/0,1 7,200
VV 0,000
VV Součet 7,200

D 8 Trubní vedení 10 085,92

38 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 2,000 3 035,55 6 071,10
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9..2.7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 15,600 257,36 4 014,82
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.1.6
VV 4,08+4,12 8,200
VV 7,4 7,400
VV Součet 15,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 131 639,30

40 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 2,000 514,72 1 029,44
CS ÚRS 2018 
01

VV viz výkres C.9.2.7
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

41 M 55391210R Zábradlí ocelové, H=1100,L=2100, opatřeno ochranným modrým nátěrem m 2,000 4 003,36 8 006,72
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV specifikace k pol. 911111111
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 
600 mm

m 15,600 466,68 7 280,21
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV 4,08+4,12 8,200
VV objekt křížení
VV 7,4 7,400
VV Součet 15,600

43 M 592224100
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé 
s integrovaným těsněním TZH-Q  600/2500  integro  60 x 250 x 10

kus 15,600 4 155,32 64 822,99

VV specifikace k pol.919521140
VV 8,2 8,200
VV 7,4 7,400
VV Součet 15,600

44 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 m3 3,280 2 592,15 8 502,25
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.9.2.7
VV (0,9-0,5)*8,2 3,280
VV Součet 3,280

45 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 500 do 800 g/m2

m2 607,110 65,99 40 063,19
CS ÚRS 2018 
01

VV viz B.4 a C.9.2.7.1
VV kokosová geotextilie
VV 607,11 607,110
VV Součet 607,110

D 99 Přesuny hmot a sutí 1 934,50

46 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 76,888 25,16 1 934,50
CS ÚRS 2018 
01

D PSV Práce a dodávky PSV 16 419,44
D 767 Konstrukce zámečnické 16 419,44

47 K 76753110R
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo 
hliníkového zapuštěného z L profilů

m 2,000 1 143,82 2 287,64

VV viz výkres C.9.2.6
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

48 M 15411235R
profily ocelové tenkostěnné otevřené tvaru L rovnoramenné profily 
tvaru L S235JR DLE EN 10025-2  ČSN EN 10162 čís.profilu   rozměr x 
tl.stěny  mm 49 016 30    50 x 50 x 6

t 0,007 74 348,10 520,44
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
VOC Ferona, Hmotnost: 2,237 kg/m

VV specifikace k pol.76753110R
VV 0,75*4,47*0,001*2 0,007
VV Součet 0,007

49 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 
do 100 kg

kg 78,000 57,19 4 460,82
CS ÚRS 2018 
01

VV viz C.3.4.a
VV osazení ocelových česlí 78kg
VV 78 78,000
VV Součet 78,000

50 M 13300000R Ocelové česle 1,2x1,0 m kus 1,000 9 150,54 9 150,54
VV specifikace k pol.767995115
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

Strabag a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 226,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 374 226,87 21,00% 78 587,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 814,51

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 374 226,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 374 226,87

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 747,56

    VRN3 -  Zařízení staveniště 107 095,57

    VRN9 -  Ostatní náklady 159 383,74

AGPOL s.r.o., 
Jungmannova 

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.08.2018

Zadavatel:  Projektant:AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
Uchazeč: Strabag a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 374 226,87

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 374 226,87
D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 107 747,56

1 K 01220100R Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 8 006,72 8 006,72

P
Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v 
průběhu stavby

VV 1 1,000

2 K 012203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při 
provádění stavby

Kč 1,000 53 988,16 53 988,16

P
Poznámka k položce:
dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v 
papírové a elektronické podobě.

VV 1 1,000

3 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Kč 1,000 45 752,68 45 752,68

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci 
staveb v počtu podle SOD a VOP

VV 1 1,000

D VRN3  Zařízení staveniště 107 095,57

4 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 10 980,64 10 980,64

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Velká u Hranic

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P

Poznámka k položce:
Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů 
a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní 
vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

VV 1 1,000

5 K 032903000
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 
vybavení staveniště

Kč 1,000 62 257,95 62 257,95

VV 1 1,000

6 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Kč 1,000 28 595,42 28 595,42

VV 1 1,000

7 K 039002003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení 
zařízení staveniště

Kč 1,000 5 261,56 5 261,56

P
Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do 
původního stavu včetně nákladů s tím spojených

VV 1 1,000

D VRN9  Ostatní náklady 159 383,74

8 K 09150301R
Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po 
ukončení stavby.

Kč 1,000 2 680,82 2 680,82

VV 1 1,000
10 K 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 82 354,82 82 354,82

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických 
normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám 
a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným 
zohotovitelem.

VV 1 1,000
11 K 0915351R Archeologický dohled Kč 1,000 40 033,59 40 033,59

VV 1 1,000
12 K 0915590R Náklady na geometrický plán na věcné břemeno Kč 1,000 34 314,51 34 314,51

P
Poznámka k položce:
dle požadavku Povodí Moravy v místě zaústění svodného příkopu do toku Velička

VV 1 1,000
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