

## Příloha č.1 ke SOD č. 384-2012-13720 č. dodavatele.....- KPÚ CHLUM

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	597	<b>100</b>	59 700	30.6.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	<b>1 500</b>	12 000	30.6.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	<b>1 500</b>	7 500	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	414	<b>300</b>	124 200	30.6.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	1	<b>1 000</b>	1 000	30.6.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	182	<b>400</b>	72 800	30.6.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	<b>1 400</b>	110 600	
- stabilizace plastovou značkou	bod	150	<b>100</b>	15 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	<b>1 000</b>	2 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	<b>2 500</b>	62 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	60	<b>100</b>	6 000	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	178	<b>800</b>	142 400	30.9.2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	350	<b>100</b>	35 000	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	597	<b>250</b>	149 250	31.1.2013
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>799 950</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks <sup>2)</sup>	1	<b>150 000</b>	150 000	31.8.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	<b>400</b>	44 000	31.8.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	250	<b>200</b>	50 000	31.8.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	<b>10 000</b>	50 000	31.8.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	<b>300</b>	135 300	30.4.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>10 000</b>	40 000	30.9.2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>469 300</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	451	<b>100</b>	45 100	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2500	<b>100</b>	250 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	597	<b>300</b>	179 100	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>474 200</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	799 950 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	469 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)	474 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 743 450 Kč</b>
DPH	348 690 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 092 140 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<sup>2)</sup> vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Příbrami dne 27.1.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaroslav Šídlo  
ředitel Pozemkového úřadu

.....  
statutární orgán zhotovitele  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX



|