
 Fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. 

stavu

ha 731 80 58 480 15.11.2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění

bod 59 1 000 59 000

Doplnění stávajícího bodového pole 

včetně stabilizace

bod 15 1 200 18 000

Polohopisné zaměření zájmového území  

mimo trvalé a lesní porosty

ha 634 200 126 800 15.1.2014

Polohopisné zaměření zájmového území  

v trvalých porostech (mimo lesní 

porosty)

ha 19 1 000 19 000 15.1.2014

Polohopisné zaměření zájmového území  

v lesních porostech 

ha 78 1 000 78 000 15.1.2014

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

100bm 89 1 000 89 000

 - stabilizace plastovou značkou bod 200 60 12 000

 - stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou

bod 5 600 3 000

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

100bm 38 1 800 68 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 100 60 6 000

Zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle §2 zák.

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou bod 15 60 900

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhu pozemků

ha 731 200 146 200 15.9.2014

703 780

15.11.2013

1.3.

1.4. 15.5.2014

1.5. 15.5.2014

1.6.

100bm 19 1 000 19 000

1.2.

15.5.2014
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(schváleného regionální dokumentační 

komisí a zastupitelstvem obce, 

vč.vyjádření orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ks 
2) 1 250 000 250 000 15.3.2015

Výškopisné zaměření zájmového území 

mimo trvalé porosty

ha 150 200 30 000 15.3.2015

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

ha 30 300 9 000 15.3.2015

2.3. Potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy, včetně geol. průzkumu

100bm 450 100 45 000 15.3.2015

2.4. Potřebné podélné a příčné profily 

společných zařízení pro stanovení plochy 

záboru půdy, včetně geol. průzkumu a 

nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

100bm 80 500 40 000 15.3.2015

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 729 400 291 600 15.3.2016

2.6. Předložení kompletní dokumentace 

návrhu KPÚ

ks 4 10 000 40 000 15.7.2016

705 600

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ

ha 729 300 218 700

Stabilizace hranic pozemků bod 4000 40 160 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM 

a SPI

ha 731 250 182 750 5

561 450

Ve Strakonicích 15.5.2013

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Jaroslav Šídlo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KPÚ Pro Jihočeský kraj jednatel zhotovitele

 vedoucí Pobočky Strakonice
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Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) 

Rekapitulace

561 450 Kč

Celková cena bez DPH 1 970 830 Kč

DPH 413 874 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 703 780 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Celková cena díla včetně DPH 2 384 704 Kč

705 600 Kč

2.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele






