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Číslo smlouvy objednatele: 1176-2014-505101 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úĜad, 

Krajský pozemkový úĜad pro Jihočeský kraj 
zastoupený: Ĝeditelkou Krajského pozemkového úĜadu 

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

Ĝeditelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, 

vedoucí Pobočky JindĜichův Hradec        
Adresa: Rudolfovská Ř0, 370 01 České Budějovice 
   

Tel./Fax: xxx 
Tel. Pobočky: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Geoding, spol. s r.o.      
sídlo: Na Pankráci 15ř7/76, 140 00 Praha 4 
pracoviště: Jungmannova 1, 674 01 TĜebíč 
zastoupený: xxx  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: dmvvfy5  
Bankovní spojení: KB a.s.   
Číslo účtu: 32347711/0100    
IČ: 00205541  
DIČ: CZ00205541   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném:  MS v Praze, pod č. j. Ř7ř6Ř 
ÚĜedně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, mČsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku zadávacího Ĝízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných 
zakázkách, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „smlouva“): 

mailto:e.schmidtmajerova@spucr.cz
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Čl. I. 
PředmČt a účel smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Lomy u Kunžaku (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v tĜídě 
pĜesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré 
dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný 
podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad 
pro rozhodnutí pozemkového úĜadu o schválení návrhu pozemkových úprav 
a rozhodnutí o výměně nebo pĜechodu vlastnických práv. Účelem je ve veĜejném zájmu 
prostorově a funkčně uspoĜádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 
pĜístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvoĜily podmínky 
pro racionální hospodaĜení vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspoĜádat 
vlastnická práva a s nimi související věcná bĜemena (původní pozemky zanikají 
a zároveň se vytváĜejí pozemky nové), zajistit podmínky pro zlepšení kvality života 
ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodáĜské činnosti 
a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostĜedí, ochranu  
zúrodnění půdního fondu, vodní hospodáĜství zejména v oblasti snižování nepĜíznivých 
účinků povodní a Ĝešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability 
krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu 
a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy  

1.3. PĜi plnění pĜedmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
pĜedpisy a další pĜedpisy: 

 zákon č.13ř/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úĜadech a o změně 
zákona č.22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon č. 13ř/2002 Sb.“); 

 zákon č. 22ř/1řř1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon č. 22ř/1řř1 Sb.“); 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 zákon č. 200/1řř4 Sb., o zeměměĜictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších pĜedpisů; 

 zákon č. 151/1řř7 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších pĜedpisů; 

 zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších pĜedpisů;  

 zákon č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších pĜedpisů;  

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších pĜedpisů; 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška (dále jen „vyhl. 
č. 357/2013 Sb.“); 

 vyhláška č. 31/1řř5 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1řř4 Sb., o zeměměĜictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších pĜedpisů; 

 vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu pĜi provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 13/2014 Sb.“); 
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 vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

 vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; 

 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 

 vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního Ĝízení, veĜejnoprávní 
smlouvy a územního opatĜení; 

 vyhláška č. 104/1řř7 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších pĜedpisů; 

 vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška);  

 vyhláška č. 146/200Ř Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších pĜedpisů; 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod 
KoPÚ“);  

 Technický standard plánu společných zaĜízení v pozemkových úpravách (dále jen 
„Technický standard PSZ“); 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úĜad zeměměĜický a katastrální (dále 
jen „ČÚZK“) Praha ve znění dodatků; 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky (ČUZK) ve znění dodatků; 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí (ČÚZK); 

 Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy (ČÚZK); 

 Společné metodické pokyny ČÚZK a SPÚ (dĜíve Ministerstva zemědělství-ÚstĜedního 
pozemkového úĜadu), poskytnuté zhotoviteli objednatelem; 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních pĜedpisů stanovené dotčenými 
a správními úĜady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 13ř/2002 Sb.;  

 Podmínky katastrálního úĜadu související s prováděním komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území;  

 Platné technické normy. 

 V pĜípadě, že v průběhu plnění pĜedmětu veĜejné zakázky nabude platnosti 
a účinnosti novela některého z výše uvedených právních pĜedpisů, popĜípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní pĜedpis vztahující se k pĜedmětu plnění   veĜejné 
zakázky, je dodavatel povinen pĜi realizaci veĜejné zakázky Ĝídit se těmito   novými 
právními pĜedpisy. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ 
do katastru nemovitostí. 

1.5. Objednatel se zavazuje, že Ĝádně provedené dílo pĜevezme a zaplatí za něj cenu podle 
čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 25. 7. 2014. 
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2.2. Objednatel se zavazuje pĜedat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O pĜedání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíĜení jemu pĜedaných podkladů vůči tĜetí osobě. Tyto 
mohou být pĜedány tĜetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

 

Čl. III. 
Rozsah díla a jeho členČní na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s pĜílohou vyhl. č. 13/2014 Sb., ve  znění pozdějších pĜedpisů, Metodickým 
návodem KoPÚ a Technickým standardem PSZ. V podrobnostech se rozsah, členění díla 
a struktura dokumentace díla Ĝídí pĜílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.1. Hlavní fakturační celek  
1. Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Včetně mapy průzkumu a mapy 
erozního ohrožení - současný stav. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu 
dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Seznam stávajících věcných bĜemen. Dále 
zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání (včetně vytištěné vlastnické mapy), rozbor 
současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaĜení, cestní síť, eroze, vodní 
režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 5 vyhl. č. 13/2014 Sb.). 
Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Dále bude součástí vyšetĜení 
nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhl. 
č.  13/2014 Sb. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) 
na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), 
schváleného katastrálním úĜadem, včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí 
s betonovou patkou. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech a lesních porostech) včetně druhů pozemků a způsobů užívání. Zahrnuje též 
zaměĜení staveb. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb (mimo trvalé 
porosty, v trvalých porostech a lesních porostech) a vlastnických hranic v lesních porostech 
(včetně stabilizace). Body polohopisu budou zaměĜeny včetně nadmoĜské výšky. Zjišťování 
průběhu hranic v lesních porostech a u pozemků zastavěných stavbami a funkčně 
souvisejících pozemků bude provedeno v terénu za účasti vlastníků těchto pozemků bez 
ohledu na způsob Ĝešení (§ 2 nebo 3 zákona č. 13ř/2002 Sb.) v KoPÚ. V rámci zaměĜování 
polohopisu se pĜedpokládá zaměĜení liniových zaĜízení za účasti správců. 

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ. Zjišťování průběhu hranic, vypracování 
potĜebných GP, ZPMZ, stabilizace plastovou značkou podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb., 
odsouhlasení hranic komisí, pĜedání protokolů pro katastrální úĜad. Vyhotovení podkladů 
pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů 
pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úĜadem.  

Dalším výstupem bude grafický pĜehled parcel, včetně parcel vedených ve zjednodušené 
evidenci s dosažením souladu graficky zobrazených parcel s obsahem souboru popisných 
informací (grafický pĜehled parcel bude průběžně aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi 
SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly s katastrálním úĜadem. Tento podklad bude sloužit 
pro vyhotovení seznamu parcel vstupujících do pozemkové úpravy. 
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Za dokončený fakturační celek je považováno písemné vyjádĜení katastrálního pracoviště 
o provedené kontrole kompletní dokumentace (včetně potvrzených geometrických plánů) 
k určení obvodu KoPÚ bez nalezených vad a nedodělků a soupis rozdílů SPI a SGI 
pĜedaný k Ĝešení katastrálnímu úĜadu. 

Vypracování seznamu vlastníků pozemků dotčených zápisem GP pro určení obvodu nebo 
upĜesnění hranice vyšetĜeného obvodu, včetně grafických pĜíloh tj. kopie GP nebo jeho 
částí, potĜebných k zaslání oznámení o rozdělení pozemků dotčeným vlastníkům. 

PĜedsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce objednatele 
nebo zhotovitele, který má oprávnění „úĜedně oprávněný zeměměĜický inženýr“,  jeho účast 
v  terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetĜení.  

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení 
poznámky o zahájení Ĝízení do KN. Seznam stávajících věcných bĜemen. 

1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou. 

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 13ř/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměĜení bude provedeno v souladu s ustanovením 
§ 10 odst. 6 vyhl. č. 13/2014 Sb. a dle požadavků pĜíslušného pracoviště katastrálního 
úĜadu uvedených v dohodě s pozemkovým úĜadem (bod III.3) náležitosti návrhu 
pozemkových úprav – pĜíloha č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.). 

Pokud pĜi zjišťování hranic pozemků dojde ze strany dotčeného vlastníka k pĜesnému 
určení hranice pozemku (napĜ. nalezením stávajícího mezníku), musí zhotovitel tuto hranici 
respektovat. 

Dokumentace nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspoĜádání 
pozemků. Identifikace pĜípadných nedokončených restitučních nároků, spolupráce pĜi 
zjištění zemĜelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesením ustanoví pozemkový úĜad, lustrace pozemků ve vlastnictví státu a zjištění 
majetku státu ve smyslu § 2ř zákona č. 22ř/1řř1 Sb.. PrověĜení vlastnictví pozemků 
ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměĜení) skutečného stavu 
v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu 
mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná 
zhotovitel s pĜíslušným katastrálním úĜadem. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. PĜílohy č.1 k vyhl. 
č. 13/2014 Sb. a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § Ř zákona č. 13ř/2002 Sb. 
a v ust. § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a tabulky v pĜíloze č. 2  této vyhlášky. Pokud bude 
vlastník požadovat ocenění dĜevin rostoucích mimo les, zajistí zhotovitel toto ocenění 
do pĜedmětných nárokových listů. Projednání možnosti pĜípadného vypoĜádání 
spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace 
soupisu nároků na základě nových skutečností jako napĜ. rozdělení spoluvlastnictví, úprava 
obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků Ĝízení, a to až do vydání rozhodnutí 
pozemkového úĜadu dle ustanovení § 11 odst. Ř zákona č. 13ř/2002 Sb.  

 Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměĜený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude  
vypracován  v  souladu s  ust.  § Ř zákona č. 13ř/2002 Sb. a § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. 
a tabulky v pĜíloze č. 2 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetĜení nesouladu druhů 
pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 Sb. 
Projednání možnosti pĜípadného vypoĜádání spoluvlastnictví.  

Za dokončený dílčí fakturační celek bude považováno vyhotovení soupisů nároků, jejich 
pĜedání v tabulkové a grafické podobě (vč. ortofota) objednateli a jejich projednání 
s vlastníky. 
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3.2. Hlavní fakturační celek  
2. Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zaĜízení, včetně vyjádĜení orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popĜ. jiných 
vlastníků. Dokumentace k plánu společných zaĜízení bude vyhotovena dle výsledků 
rozboru současného stavu území a požadavků objednatele a v souladu s Technickým 
standardem PSZ v rozsahu dle bodu VII. PĜílohy č. 1 vyhl. č. 13/2014 Sb., bude Ĝádně 
podepsána a označena pĜíslušným razítkem zhotovitele, osoby úĜedně oprávněné 
k projektování pozemkových úprav a osoby s osvědčením o autorizaci (napĜ. osvědčení 
o autorizaci k projektování USES, dopravních staveb, staveb vodního hospodáĜství). 
PĜedložená dokumentace bude zpracována tak, aby byla zaručena její proveditelnost 
v daném území.  

Pro návrh vodohospodáĜských opatĜení zajistí zhotovitel (v rozsahu daném Technickým 
standardem PSZ) pĜedběžný inženýrsko-geologický průzkum, který určí geologické složení 
podloží navrhovaných staveb rovněž s ohledem na jejich proveditelnost. Plán společných 
zaĜízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 
a organizacemi, včetně vyĜešení všech pĜipomínek, bude projednán a schválen 
zastupitelstvem pĜíslušné obce na veĜejném zasedání. PĜed schválením v zastupitelstvu 
obce musí být kompletní návrh plánu společných zaĜízení projednán s dokumentační 
skupinou, která je zĜízena pĜi KPÚ; projednání zajišťuje pozemkový úĜad. Zhotovitel se 
na základě výzvy pozemkového úĜadu zúčastní projednání pĜedložené dokumentace. 

Plán společných zaĜízení pro Ĝešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 
katastrální území a intravilán obce.  

Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zaĜízení 
ve srovnání se schváleným územním plánem Ĝešeného katastrálního území. V pĜípadě 
napojení polních cest na silnice vyšších tĜíd bude doložen doklad o povolení pĜipojení 
v rozsahu požadovaném pĜíslušným správním úĜadem.  

V pĜípadě potĜeby zajistí zhotovitel vypracování oznámení dle pĜílohy č. 3 zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostĜedí, ve znění pozdějších pĜedpisů, 
a jeho projednání s pĜíslušným úĜadem. Pokud dojde ke změnám v průběhu zpracování 
návrhu nového uspoĜádání pozemků s dopadem na schválený plán společných zaĜízení, 
provede zpracovatel po schválení návrhu nového uspoĜádání pozemků jeho aktualizaci. 

Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2. Výškopisné zaměĜení zájmového území. ZaměĜení bude provedeno v nezbytném rozsahu 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se pĜedpokládá výstavba 
a realizace společných zaĜízení. PotĜebnou plochu navrhne zpracovatel a konečný rozsah 
plochy odsouhlasí objednatel. 

2.3. PotĜebné podélné a pĜíčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy zejména 
u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na pĜípadné násypy nebo záĜezy) 
včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení pĜedběžných 
geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potĜebou realizace, a to 
po dohodě s objednatelem. 
PotĜebné podélné a pĜíčné profily společných zaĜízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodáĜskou část plánu 
společných zaĜízení. To vše s ohledem na potĜeby správy a provozu jednotlivých 
vodohospodáĜských zaĜízení a dopravních staveb. Do pĜedpokládaného počtu měrných 
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána pouze vodorovná délka podélných 
Ĝezů. PĜíčné Ĝezy budou vyhotoveny ke každému podélnému Ĝezu min. ve vzdálenosti 
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po 40 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny. PotĜebný rozsah navrhne zpracovatel 
a odsouhlasí ho objednatel. 
Provádění aktualizace plánu společných zaĜízení v souladu s návrhem nového uspoĜádání 
pozemků vlastníků. 

2.4. Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladu 
o projednání návrhu nového uspoĜádání se všemi vlastníky, popĜ. dokladu o výzvě k jeho 
projednání. Optimální prostorové a funkční uspoĜádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků Ĝešených podle § 2 zákona 
č. 13ř/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ ř a 10 zákona č. 13ř/2002 Sb., s § 17 až 22 
vyhl. č. 13/2014 Sb. a tabulkou v pĜíloze č. 3 této vyhlášky. Provedení úprav návrhu 
na základě námitek a pĜipomínek podle odst. 1 a 2 § 11 zákona č. 139/2002 Sb. 
Dokumentace návrhu nového uspoĜádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 
VIII. a IX.  pĜílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.  

2.5. PĜedložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude 
pĜedložena v rozsahu stanoveném pĜílohou č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV této smlouvy dvou vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 
bude obsahovat originály dokladů. Vše bude Ĝádně označeno, podepsáno s pĜíslušným 
razítkem zhotovitele a osoby úĜedně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Návrh 
KoPÚ bude pĜedán včetně zapracovaných pĜipomínek a námitek, podaných v době 
vystavení návrhu. V pĜípadě odvolání bude vypracována aktualizace kompletní 
dokumentace návrhu KoPÚ. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. pĜedat 
výsledky zeměměĜických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 
výsledků pozemkových úprav ověĜené podle zákona o zeměměĜictví pĜíslušnému 
katastrálnímu úĜadu prostĜednictvím úĜedně oprávněného zeměměĜického inženýra 
(„ověĜovatele“) k posouzení způsobilosti jejich pĜevzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 
dnů pĜed vydáním rozhodnutí o výměně nebo pĜechodu vlastnických práv. 

 Vypracování písemných a grafických pĜíloh k oběma rozhodnutím. Zhotovitel se 
zavazuje k vypracování písemných částí pĜíloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav, tj. bilancí původních a nově navržených pozemků, a dále grafických 
částí pĜíloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 
vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo pĜechodu vlastnických práv, určení výše úhrady 
a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 13ř/2002 Sb. a o zĜízení nebo zrušení věcného 
bĜemene, budou vypracovány pĜílohy návrhů nového uspoĜádání pozemků pro každého 
účastníka Ĝízení. 

3.3. Hlavní fakturační celek  

Mapové dílo Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), 
SPI a podkladů potĜebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 57 vyhl. č. 357/2013 Sb. Za pĜedané dílo v termínu (dle čl. VI. 
bodu 5.) je považováno pĜedání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhl. 
č. 357/2013 Sb. v digitální podobě a pĜíloh k rozhodnutí v digitální i písemné podobě. 
Tisková podoba celé dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 30 
dní od vydání písemného ověĜení způsobilosti pĜevzetí dat do katastru nemovitostí. 

 

Čl. IV. 
Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé fakturační celky budou pĜedány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíĜe. Dále budou fakturační celky pĜedány v digitální podobě ve výměnném 
formátu VFP, v souladu s metodickým pokynem SPÚ č.j. SPU 260224/2013  ze dne 
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19. 6. 2013, na paměťovém mediu,  a současně bude pĜedána textová část ve formátu *.doc  
nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu *.xls nebo 
kompatibilní s programem EXCEL. Rastrová data budou pĜedána ve formátu 
georeferencovaného tiff (v pĜípadě požadavku Pobočky v jiných formátech). Závazný 
souĜadnicový systém je S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro pĜílohu k 
rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo pĜechodu 
vlastnických práv, pĜíp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 13ř/2002 
Sb., popĜípadě o zĜízení nebo zrušení věcného bĜemene k dotčeným pozemkům 
v dohodnuté formě. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen pĜedat objednateli 
rovněž ve formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní Ĝízení 
(napĜ. v elektronické spisové službě).    

4.2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy 
v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů či 
dotčených obcí (pokud je další objednatel, napĜ. ěSD, 1 či více paré navíc):          

 
4.2.1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zpracování a CD 

(DVD).  
4.2.1.2. Revize stávajícího bodového pole - 2 x papírové zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.3. Polohopisné zaměĜení zájmového území - 1 x papírové zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitĜního  obvodu - 2 x papírové 

zpracování a CD (DVD).  
4.2.1.5. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou 
4.2.1.6. Zjišťování a zaměĜení hranic pozemků neĜešených  - 2x papírové zpracování a CD 

(DVD). 
4.2.1.7. Dokumentace nároků vlastníků- 2 x papírové zpracování a CD (DVD). 
4.2.2.1. Vypracování plánu společných zaĜízení - 3 x papírové zpracování a CD (DVD). 

Návrh plánu společných zaĜízení v měĜítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měĜítka stanoví 
objednatel podle potĜeby v průběhu zpracování KoPÚ). Po zapracování pĜípadných 
změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspoĜádání pozemků – 4x 
aktualizované papírové zpracování a CD (DVD).  

 Vypracování pĜedběžného inženýrsko-geologického průzkumu vodohospodáĜských 
zaĜízení - 2 x papírové zpracování a CD (DVD). 

4.2.2.2. Výškopisné zaměĜení zájmového území - 2 x papírové zpracování a CD (DVD).  
4.2.2.3. PotĜebné podélné a pĜíčné profily společných zaĜízení - 1 x papírové zpracování 

a CD (DVD).  
4.2.2.4. Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemků - 2 x papírové zpracování a CD 

(DVD).  
4.2.2.5. PĜedložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. - 2 x kompletní papírové 

zpracování a CD (DVD).  
  Vypracování písemných a grafických pĜíloh k rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ - 

2x papírové zpracování a CD (DVD). 
  Vypracování písemných a grafických pĜíloh k rozhodnutí o výměně nebo pĜechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle §10 odst. 2 zákona č. 13ř/2002 
Sb. a o zĜízení nebo zrušení věcného bĜemene - 3x papírové zpracování a 1 CD 
(DVD). 

4.2.3.1. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD (DVD). Mapové dílo bude 
zpracováno podle zvláštního pĜedpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu 
a pĜevod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a pĜedána 
ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

 
S pĜedáním posledního fakturačního celku bude pĜedáno i CD resp. DVD, které bude 
obsahovat kompletní souhrn údajů za všechny fakturační celky KoPÚ. 
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4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měĜítku stanoveném pĜíslušným katastrálním úĜadem. 
Návrh plánu společných zaĜízení v měĜítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měĜítka stanoví 
objednatel podle potĜeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KoPÚ budou respektovat požadavky objednatele 
a pĜíslušného katastrálního úĜadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou 
podklady podle zadání objednatele na základě dohody s pĜíslušným katastrálním úĜadem. 

4.5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s pĜílohami k rozhodnutí o výměně nebo pĜechodu 
vlastnických práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úĜadu 30 
dnů pĜed pĜedáním objednateli. Součástí pĜíloh k rozhodnutí dle ust. § 11 zákona č.13ř/2002 
Sb. bude grafická část s pĜehledem umístění nových pozemků. 

4.6. Grafické a textové pĜílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat 
vlastníkům, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a Ĝazeny dle 
pĜiloženého abecedního seznamu. 

4.7. Zhotovitel pĜedloží objednateli 14 dnů pĜed počátkem projednání se sborem zástupců 
k posouzení návrh plánu společných zaĜízení a pĜed projednáním s vlastníky návrh nového 
uspoĜádání pozemků. Každý z dílčích fakturačních celků bude v jednom papírovém 
vyhotovení pĜedložen 14 dní pĜed uplynutím termínu odevzdání ke kontrole. Dokumentace 
k určení hranic obvodu pozemkových úprav včetně GP, DKM a pĜílohy k rozhodnutí dle ust. 
§ 11 odst. Ř zákona č. 13ř/2002 Sb. budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úĜadu min. 
30 dnů pĜed pĜedáním objednateli. Tyto dílčí části budou objednateli pĜedány spolu 
s potvrzením katastrálního úĜadu o způsobilosti jejich pĜevzetí do katastru nemovitostí. 

 

Čl. V. 
Čas a místo předání díla 

5.1. Dílo bude pĜedáváno v sídle pobočky JindĜichův Hradec, adresa Pravdova 837/II, 377 01 
JindĜichův Hradec po ukončených hlavních fakturačních celcích pĜíp. dílčích fakturačních 
celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v pĜíloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.  

5.2. Fakturační celek dle odstavce 3.3. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 
měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 10 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, proti kterému 
nebylo podáno odvolání; resp. do 10 dnů po prověĜení, zda nebyla u pĜíslušného soudu 
uplatněna žaloba (§ 11 odst. ř zákona 13ř/2002 Sb.).   

 

Čl. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

6.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích pĜíp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s článkem III. této smlouvy v termínech 
uvedených v pĜíloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

6.2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku PĜípravné práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, 
uvedených v pĜíloze, a to za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, 
uvedených v pĜíloze, a to za každý den prodlení. 
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6.4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, uvedených v pĜíloze, 
a to za každý den prodlení. 

6.5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost pĜedaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
na 60 měsíců od pĜedání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, pĜípadně 
fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním 
a pĜedáním celého díla. V pĜípadě pĜerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, 
výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je 
termín odevzdání poslední ucelené části, pĜípadně fakturačního celku. V pĜípadě, že po dobu 
plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dĜíve 
dokončené ucelené části o počet měsíců pĜerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky prací zapĜíčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky 
a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů 
o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které 
nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel 
právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

6.6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, pĜípadně požadavkům obecně závazných norem nebo pĜedpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmaĜila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ 
a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

6.7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 
Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 6.6.  

 

Čl. VII. 
Cena za provedení díla 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veĜejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje pĜíloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. PĜípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH 557 640,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH 309 800,- Kč 

       3. Mapové dílo celkem 
(3.1.) bez DPH 119 700,- Kč 

Celková cena bez DPH 987 140,- Kč 

DPH 21% 207 299,- Kč 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNċ   DPH 1 194 439,- Kč 

Sjednaná celková cena je nemČnná po celou dobu realizace díla a tuto lze zmČnit 
pouze v případČ, že v průbČhu plnČní dojde ke zmČnám sazeb DPH.  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

7.2. V pĜípadě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek 
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u geodetických i projektových prací vyšší než je pĜedpoklad objednatele, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veĜejných zakázek. 

7.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 
za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
pĜi rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  PĜi rozsahu větším 
než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

7.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

8.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků pĜíp. 
dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem 
a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o pĜedání a pĜevzetí prací bez vad 
a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V pĜípadě, 
že se bude jednat o dokumentaci pĜedávanou katastrálnímu úĜadu, bude součástí protokolu 
potvrzení katastrálního úĜadu o pĜevzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

8.2. DĜívější termín plnění hlavních fakturačních celků pĜíp. dílčích fakturačních celků se pĜipouští 
za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potĜebné finanční 
prostĜedky na účet objednatele v době dĜívějšího plnění. Podmínkou dĜívější fakturace je 
písemný souhlas objednatele.  

8.3. Fakturu za zpracování návrhu plánu společných zaĜízení dle odstavce 3.2.1. lze objednateli 
pĜedložit až po jeho schválení zastupitelstvem obce na veĜejném zasedání (§ ř odst. 9 
zákona č. 13ř/2002 Sb.). 

8.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle pĜedpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 
a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém pĜípadě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8.5. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání pĜíslušné části díla 
na základě zápisu o pĜevzetí díla potvrzeného objednatelem v dohodnutém termínu.  

8.6. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku pĜíp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

8.7. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendáĜních dnů ode dne doručení objednateli. 
Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuĜe za každý 
den prodlení splatnosti faktury. 

8.8. Poslední faktura v kalendáĜním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. 
pĜíslušného roku. 

  

Čl. IX. 
Důvody pro zmČnu nebo zrušení smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními pĜedpisy, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
Ĝádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v pĜiměĜené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
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objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění pĜedmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V pĜípadě, že nedostatky nebudou 
odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s pĜípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen pĜistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 
této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo pĜerušit práce v pĜípadě nedostatku finančních prostĜedků 
na tyto práce pĜidělených ze státního rozpočtu, popĜ. pĜi zastavení Ĝízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. Ř zákona č. 13ř/2002 Sb. PĜi pĜerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
pĜerušení prací se prodlouží lhůty k pĜedání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

9.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když pĜerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční Ĝízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela nebo na dobu delší než ř0 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy; 

9.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci ř.6. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci ř.6., smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
V pĜípadě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
pĜíslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují pĜijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je pĜíslušný objednatel. 

9.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostĜednictvím datové schránky, 
pĜípadně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

9.10. Ve všech výše uvedených pĜípadech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
pĜenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
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náklady vzniklé uzavĜením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.11. V pĜípadě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, pĜíp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

9.13. V pĜípadě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o pĜedání a pĜevzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

9.15. V dalším se v pĜípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle pĜíslušných ustanovení NOZ. 

9.16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potĜebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potĜebná k úhradě 
za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Čl. X. 
Jiná ujednání 

10.1. PĜi provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku pĜedmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči tĜetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými pĜijdou pĜi zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je pĜedmětem plnění této smlouvy, 
bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po pĜedání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popĜ. rozsahu stanoveném zadavatelem veĜejné zakázky. 

10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v  odstavci 10.2.  této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý pĜípad porušení povinnosti. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

10.5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendáĜních dnů ode dne obdržení vyúčtování pĜíslušné sankce či pokuty. 

10.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl Ĝádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto pĜípadě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 
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10.7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 
dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto 
kontrolních dnů zúčastnit a pĜedložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat pĜedevším s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 13ř/2002 Sb., a dále se sborem 
zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 13ř/2002 Sb., je-li 
zvolen. 

10.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

10.10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veĜejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších pĜedpisů, osobou povinnou spolupůsobit pĜi výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti prověĜováním hospodárného využití veĜejných prostĜedků. 

10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na pĜevodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V pĜípadě nedostatku finančních 
prostĜedků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat 
o vyĜešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována 
za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli 
uplatňovat žádné sankce. 

10.12. PĜi pĜerušení prací ze strany objednatele, má pĜi dalším pokračování zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
pĜerušení prací. 

10.13. V pĜípadě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veĜejných zakázkách, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, pĜíp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, 
která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro 
úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 13ř/2002 Sb. 

10.15. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znění pozdějších pĜedpisů.  

10.16. Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veĜejných zakázkách, ve znění pozdějších pĜedpisů je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý pĜípad porušení 
této povinnosti. 

10.17. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
pĜedpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veĜejné správy, je pĜíslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 
opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení pĜedpisů zhotovitel objednatele 
pĜedem neupozornil.   

 

Čl. XI. 
ZávČrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, Ĝídí se smluvní strany pĜíslušnými ustanoveními 
NOZ. 

11.2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na Ĝešení KoPÚ. 
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11.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyĜech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

11.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

11.5. Závazky za plnění této smlouvy pĜecházejí v pĜípadě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

11.6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou pĜedmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). 

11.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

11.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu pĜečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho pĜipojují své podpisy. 

 

V ……………………………………..… dne 8. 12. 2014 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………. …………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. xxx 
Ĝeditelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel 

 

V technických záležitostech: 

 

 

…………………………… 
Ing. Vladimír Maryška 
vedoucí Pobočky JindĜichův Hradec 

 

PĜíloha:  

1. Položkový výkaz činností 

 



Ucelená část, fakturační celek MJ
Počet 
MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 342 160 54 720 11. 5. 2015

1.2. Dohledání, ověření  a doplnění stávajícího 
bodového pole včetně stabilizace ha 342 60 20 520 9. 3. 2015

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 342 500 171 000 12. 10. 2015

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání a vypracování 
podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků ha 342 400 136 800 17. 10. 2016

557 640

2. Návrhové práce

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků ha 342 400 136 800 17. 8. 2017

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ paré 2 1 000 2 000 19. 2. 2018

309 800

3.

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha 342 350 119 700

3 měsíců od pr.moci 
rozhodnutí o 

schválení návrhu

119 700

Příloha č. 1 k SOD č. 1176-2014-505101                                 KoPÚ v k. ú. Lomy u Kunžaku

138 600

1.6.  

16. 5. 2016

154 900

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou 
značkou

100bm

14. 3. 2016

Geometrické a polohové určení obvodu 
upravovaného území s šetřením hranic vč. 
katastrálních, obecních a jejich změn a 
potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace 
plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí

100bm

2.1.  

2.2.  

2.3.

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování); výškopisné zaměření zájmového 
území pro zpracování plánu společných 
zařízení, potřebné podélné a příčné profily 
společných zařízení pro stanovení plochy 
záboru půdy a pro další využití při zpracování 
realizačních projektů

ha 342 500 17. 3. 2017

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

Mapové dílo
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

171 000

1.4.    

1.5.

90040 36 000
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V …………………..………………….. dne 8. 12. 2014                   

Za objednatele:                                   Za zhotovitele:

………………………………… …………………………………
xxx

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

V technických záležitostech:

…………………………………..
Ing. Vladimír Maryška
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Celková cena díla včetně DPH 1 194 439 Kč

Celková cena bez DPH 987 140 Kč

3.Mapové dílo celkem bez DPH

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 557 640 Kč

207 299 Kč

119 700 Kč

DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 309 800 Kč

Rekapitulace
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