
	
 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk 
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2
                                                                          130 00 Praha 3	
Tel.:  	+420 xxxx	 
E-mail:	xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       COLAS CZ, a.s.	
zastoupený:                                                       xxxx 
[bookmark: _GoBack]                                                       ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
adresa:                                                               Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9
tel./fax:                                                               xxxx / xxxx	
e-mail:                                                                xxxx
ID DS:	      4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx
                                                                                 		   
tel./fax:                                                                 xxxx / xxxx	
e-mail:	       xxxx 
bankovní spojení:	       Komerční banka a.s., Praha 1	
číslo účtu:	       7408201/0100			
IČO:	       261 77 005		
DIČ:	       CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 14.9.2018
Zadávací dokumentace ze dne: 27.8.2018
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.9.2018
Stavební povolení čj. OD-17467/2017-VEVEM ze dne: 17.5.2017, které nabylo právní moci 20.6.2017

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dobročovice dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest HPCN1, DPCS1 (SO 101),  HPCS2 včetně doprovodné zeleně v k.ú. Dobročovice (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: Polní cesty HPCN1, DPCS1 (SO 101),  HPCS2 včetně doprovodné zeleně v k.ú.               Dobročovice
Místo stavby:        k.ú. Dobročovice, okres Praha – východ, Středočeský kraj 
(dále jen  “stavba”)
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválených projektových dokumentací, zpracovaných dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 
HPCN1 - M.I.S. a.s., IČ: 421 95 683, číslo zakázky 14089 
HPCS2 – NDCon s.r.o., IČ: 649 39 511, číslo zakázky 443/15   
DPCS1 (SO101) – NDCon s.r.o., IČ: 649 39 511, číslo zakázky 443/15   
Uvedené projektové dokumentace budou objednatelem protokolárně předány zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)  
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz.
g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. 
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Brandýs nad Labem – St. Boleslav dne 17.5.2017 č.j. OD-17467/2017-VEVEM, které nabylo právní moci dne 20.6.2017
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14.9.2018.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                            7 721 314,- Kč.
DPH 21 % činí		                                                   1 621 476,- Kč	
vč. DPH činí                                                                             9 342 790,- Kč.
U všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých.
 
	Polní cesta
	cena v Kč bez DPH 
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	HPCN1
	1 629 042,- Kč
	342 099,- Kč
	1 971 141,- Kč

	HPCS2
	5 119 068,- Kč
	1 075 004,- Kč
	6 194 072,- Kč

	DPCS1 (SO 101)
	973 204,- Kč
	204 373,- Kč
	1 177 577,- Kč

	Celkem
	7 721 314,- Kč
	1 621 476,- Kč
	9 342 790,- Kč



Čl. IV  Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zádržné
Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů. 
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
a. vad a nedodělků díla, 
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, 
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli, 
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, 
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, 
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou nebo 
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. [bookmark: _Ref376434140]Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: 
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020.
b. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020.
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
Čl.V  Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 28.6.2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 25.10.2018  	
b. Termín zahájení stavebních prací:      do 31.10.2018 
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:   do 20.6.2019
d. Termín předání a převzetí díla:            do 10.7.2019
[bookmark: _Ref376426040]                           ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI  Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací, si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.  
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů o rozhodujících materiálech užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

[bookmark: _Ref376426659]Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
Kontrolní dny
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za čtrnáct dní. 
13. Při předání staveniště budou dohodnuty termíny kontrolních dnů při provádění díla
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 
20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk 
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady 
(prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iii. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
iv. Objednateli byly předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb. 
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI  Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 85 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla, zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovené v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI   Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok nebo na přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 
· podzhotovitelem budou plněny pouze geodetické práce

Čl. XVII  Dodatečné práce
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. 
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech. 
3. O jakýchkoli dodatečných pracech musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. 
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. závazný harmonogram postupu prací. 
b. nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
a. zadávací dokumentaci;
b. nabídce zhotovitele 
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
	

objednatel

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	

zhotovitel
COLAS CZ, a.s.
xxxx
ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
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	Realizace polních cest HPCN1,HPCS2 a DPCS1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:  COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zadavatel: ČR Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a a Prahu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	rok 2018
	rok 2019

	stavba celkem 8,5 kalendářních měsíců
	říjen
	listopad
	prosinec
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předpoklad předání stavby 31.10.2018 uzlový bod č 1, zahájení stavby HPCN1, kopané sondy, vytyčení, zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HPCN1 zemní práce, vsakovací objekty, sanace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HPCN1 podklady, dokončení povrchy do 31.12.2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zimní přestávka předpoklad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zahájení stavby DPCS1, archeologický průzkum,kopané sondy, vytyčení, zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce, sanace, podklady, povrchy dokončení do 30.4.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zahájení stavby DPCS1, archeoloigcký průzkum,kopané sondy, vytyčení, zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce, sanace, podklady,výsadba zeleně, finální povrchy DPCS1 dokončení stavby do 20.6.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	protokolární předání stavby uzlový bod max 10.7.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	













	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-1 - SO 101 Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	SPÚ 
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26177005
	 

	 
	
	
	Colas a.s.
	
	
	
	DIČ:
	CZ26177005
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 412 116,91
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	4 412 116,91
	
	
	21,00%
	926 544,55
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	5 338 661,46
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-1 - SO 101 Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	Colas a.s.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 412 116,91
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	4 412 116,91
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	800 030,53
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	397 490,60
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	6 848,60
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	2 692 728,92
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	7 566,00
	 

	 
	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	100 000,00
	 

	 
	
	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	2 003,02
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	405 449,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-3/16_O-1 - SO 101 Polní cesta HPCS 2
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	Colas a.s.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 412 116,91
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 412 116,91
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	800 030,53
	

	 
	1
	K
	113107222
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	2 837,154
	23,00
	65 254,54
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	586*3,5+253,284+532,87
	
	2 837,154
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění konstrukce v místech k dojde jen k částečné obnově konstrukčních vrstev vozovky
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	113107223
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	310,572
	30,00
	9 317,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	83*3,5+20,072
	
	310,572
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění konstrukce v místě celé nové konstrukce vozovky
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	113107242
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	1 418,577
	45,00
	63 835,97
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(586*3,5+253,284)/2+532,87/2
	
	1 418,577
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění poškozeného krytu, předpokládaný rozsah plochy cca 50% nové vozovky a krajnic
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	113154224
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase
	m2
	1 173,770
	40,00
	46 950,80
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1173,77
	
	1 173,770
	
	
	

	 
	
	VV
	
	celková plocha frézovaných úseku, změřeno v PD - funkce měření ploch
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	190,910
	76,00
	14 509,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(83*3,5+20,072+83*0,35)*0,11+383,88*0,4
	
	190,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro novou konstrukci nad rámec odstraněné stávající konstrukce+ výkop pro konstrukci sjezdů
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	63,637
	6,00
	381,82
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	190,91/3
	
	63,637
	
	
	

	 
	7
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	688,410
	76,00
	52 319,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obnovení stávajících příkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	688,41
	
	688,410
	
	
	

	 
	8
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	229,470
	6,00
	1 376,82
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	688,41/3
	
	229,470
	
	
	

	 
	51
	K
	132201102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	290,040
	170,00
	49 306,80
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zasakovací rýha
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	132*0,5*0,8+0,3*0,6*1318
	
	290,040
	
	
	

	 
	10
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	96,680
	26,00
	2 513,68
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hloubení rýh do 600mm/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	290,04/3
	
	96,680
	
	
	

	 
	11
	K
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	75,960
	192,00
	14 584,32
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nový příkop
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,86+19,1
	
	75,960
	
	
	

	 
	12
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	25,320
	26,00
	658,32
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hloubení rýh do 2000mm/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	75,96/3
	
	25,320
	
	
	

	 
	13
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	1 245,320
	35,00
	43 586,20
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odkopávky vozovka+obnova příkopů+rýhy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	190,91+688,41+290,04+75,96
	
	1 245,320
	
	
	

	 
	14
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 245,320
	127,00
	158 155,64
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1245,32
	
	1 245,320
	
	
	

	 
	15
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	6 226,600
	5,00
	31 133,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1245,32*5
	
	6 226,600
	
	
	

	 
	16
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1 245,320
	1,00
	1 245,32
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1245,32
	
	1 245,320
	
	
	

	 
	17
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	2 490,640
	70,00
	174 344,80
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1245,32*2
	
	2 490,640
	
	
	

	 
	18
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 643,906
	12,00
	31 726,87
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha pláně a ponechané stávající ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	339,622+586*3,5+253,284
	
	2 643,906
	
	
	

	 
	19
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	3 074,440
	9,00
	27 669,96
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zatrvnění příkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3074,44
	
	3 074,440
	
	
	

	 
	20
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	92,233
	121,00
	11 160,19
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha zatravnění * množství trávy na m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3074,44*0,03
	
	92,233
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	397 490,60
	

	 
	21
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	m3
	290,040
	1 022,00
	296 420,88
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	fr. 32-63
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	132*0,5*0,8+0,3*0,6*1318
	
	290,040
	
	
	

	 
	22
	K
	211971121
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
	m2
	2 987,160
	3,00
	8 961,48
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
= plocha stěn jámy vyplněné DK
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(132*(0,5*2+0,8*2)+(0,3*2+0,6*2)*1318)*1,1
	
	2 987,160
	
	
	

	 
	23
	M
	693111120
	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 250 g/m2
	m
	1 493,580
	26,00
	38 833,08
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	geotextilie geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: ve stavebnictví pro stavby silnic, dálnic, železnic přehrad, kanálů, pro výstavbu skládek 250g/m2  šíře 200 cm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
oplášťovaná plocha
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplaštění geotextilí/2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2987,16/2
	
	1 493,580
	
	
	

	 
	24
	K
	273321117-1
	Základové desky ze ŽB C 25/30
	m3
	5,610
	5 072,00
	28 453,92
	 

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně výztuže
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6+5)*3*0,17
	
	5,610
	
	
	

	 
	25
	K
	273354111
	Bednění základových desek - zřízení
	m2
	9,900
	318,00
	3 148,20
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí desek zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obedněná plocha + přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3*0,2*4+11*0,3*2)*1,1
	
	9,900
	
	
	

	 
	26
	K
	273354211
	Bednění základových desek - odstranění
	m2
	9,900
	30,00
	297,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
=pol.41
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,9
	
	9,900
	
	
	

	 
	27
	K
	274311125
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20
	m3
	5,280
	2 381,00
	12 571,68
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*0,4*11*2
	
	5,280
	
	
	

	 
	28
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	21,472
	318,00
	6 828,10
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obedněná plocha + přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*0,4*4+0,4*11*2)*1,1*2
	
	21,472
	
	
	

	 
	29
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	21,472
	30,00
	644,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
=pol.44
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,472
	
	21,472
	
	
	

	 
	30
	K
	175102101.R
	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4
	m3
	7,700
	173,00
	1 332,10
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Obsyp plynovodu včetně dodání obsypového materiálu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 848,60
	

	 
	31
	K
	451315115
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm
	m2
	24,200
	283,00
	6 848,60
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,2*11
	
	24,200
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	2 692 728,92
	

	 
	32
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63
	m2
	369,622
	119,00
	43 985,02
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	úsek s celou novou konstrukcí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	83*3,5+20,072+83*0,15+83*0,2+30
	
	369,622
	
	
	

	 
	33
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	3 518,506
	117,00
	411 665,20
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ACP+krajnice+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2614,856+1255*0,5+83*0,15+586*0,225*2
	
	3 518,506
	
	
	

	 
	34
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	2 725,380
	305,00
	831 240,90
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	669*3,5+383,88
	
	2 725,380
	
	
	

	 
	35
	K
	565171111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm
	m2
	919,275
	419,00
	385 176,23
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	262,65*3,5
	
	919,275
	
	
	

	 
	36
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	881,327
	144,00
	126 911,09
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1762,654*0,5
	
	881,327
	
	
	

	 
	37
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	3 644,655
	16,00
	58 314,48
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACP+vyrovnání povrchu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2725,38+919,275
	
	3 644,655
	
	
	

	 
	38
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	3 644,655
	12,00
	43 735,86
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3644,655
	
	3 644,655
	
	
	

	 
	39
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	3 644,655
	217,00
	790 890,14
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	931,65*3,5+383,88
	
	3 644,655
	
	
	

	 
	40
	K
	R.3
	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	m
	10,000
	81,00
	810,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 566,00
	

	 
	41
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	10,000
	35,00
	350,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	 
	42
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	10,000
	52,00
	520,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	 
	43
	K
	9-R.5.
	Sonda pro vyhledání IS
	soubor
	8,000
	837,00
	6 696,00
	 

	 
	
	PP
	
	Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	100 000,00
	

	 
	44
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	25 000,000
	4,00
	100 000,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	2 003,02
	

	 
	45
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	2 003,022
	1,00
	2 003,02
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	405 449,24
	

	 
	46
	K
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	1 348,207
	15,00
	20 223,11
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybourané hmoty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	666,731+124,229+256,762+300,485
	
	1 348,207
	
	
	

	 
	47
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	1 348,207
	22,00
	29 660,55
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	 nakládání suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1348,207
	
	1 348,207
	
	
	

	 
	48
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	18 874,898
	5,00
	94 374,49
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	doprava*14
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1348,207*14
	
	18 874,898
	
	
	

	 
	49
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	557,247
	270,00
	150 456,69
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný asfalt
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	256,762+300,485
	
	557,247
	
	
	

	 
	50
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	790,960
	140,00
	110 734,40
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouarné šterky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	666,731+124,229
	
	790,960
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	432 619,29
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	432 619,29
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	421 058,67
	

	 
	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	750,000
	38,00
	28 500,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	R.1.0
	Likvidace křovin a větví
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	 

	 
	
	PP
	
	Likvidace odstraněných křovin a ořezaných větví dle platné legislativi
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Lividace větví, křovin a stromů do průměru 100mm.
likvidace křovin=cena za m2*plocha
25,6*750
likvidace větví=počet větví*cena za kus
43*6*71,6
8*6*84,3
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	43,000
	392,00
	16 856,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	112101102
	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm
	kus
	8,000
	739,00
	5 912,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	162301411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm
	kus
	43,000
	497,00
	21 371,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	162301412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm
	kus
	8,000
	558,00
	4 464,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	R.1.1
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	43,000
	417,00
	17 931,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	R.1.2
	Odstranění pařezů D do 500 mm
	kus
	8,000
	524,00
	4 192,00
	 

	 
	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů
	
	
	
	
	

	 
	9
	M
	02650-1
	Hrušeň obecná (Pyrus communis) 250 - 300 cm, bal
	kus
	20,000
	1 149,00
	22 980,00
	 

	 
	10
	M
	02650-2
	Třešeň ptačí (Prunus avium) 250 -300 cm, ZB
	kus
	23,000
	1 149,00
	26 427,00
	 

	 
	11
	M
	02650-3
	Ořešák černý (Juglans nigra) 250 -300 cm, ZB
	kus
	20,000
	4 234,00
	84 680,00
	 

	 
	12
	M
	026R
	Líska obecná (Corylus avallana), vk 0,5, bez balu prostokořená
	kus
	13,000
	60,00
	780,00
	 

	 
	
	PP
	
	Svída krvavá (Cornus sanguinea), vk 0,5, bez balu prostokořená
	
	
	
	
	

	 
	13
	M
	027R
	Bez Černý (Sambucus nigra), vk 0,6, bez balu prostokořená
	kus
	9,000
	42,00
	378,00
	 

	 
	
	PP
	
	Růže šípková(Rosa canina), vk 0,6, bez balu prostokořená
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	183102221
	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2
	kus
	63,000
	605,00
	38 115,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	počet stromů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	 
	15
	K
	183102134
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2
	kus
	22,000
	60,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	počet keřů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13+9
	
	22,000
	
	
	

	 
	16
	M
	103211000
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	34,650
	1 149,00
	39 812,85
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Substrát
	0,55*63
	
	34,650
	
	
	

	 
	17
	K
	184102124
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2
	kus
	63,000
	302,00
	19 026,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Vysazení
	počet stromů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	 
	18
	K
	184102411
	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2
	kus
	22,000
	36,00
	792,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	počet keřů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13+9
	
	22,000
	
	
	

	 
	19
	K
	184215133
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
	kus
	63,000
	206,00
	12 978,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Ukotvení
	počet stromů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	 
	20
	M
	605912550
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm
	kus
	189,000
	109,00
	20 601,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm imregnované průměr 8 cm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	 
	21
	M
	605912550-1
	Příčka spojovací
	kus
	189,000
	30,00
	5 670,00
	 

	 
	
	PP
	
	Příčka spojovací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	 
	22
	M
	605912550-2
	páska kotvící
	kus
	189,000
	42,00
	7 938,00
	 

	 
	
	PP
	
	20 mm x 50 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	 
	23
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	85,000
	181,00
	15 385,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Pletivo
	20+23+20+13+9
	
	85,000
	
	
	

	 
	24
	K
	184911432
	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2
	m2
	74,000
	36,00
	2 664,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Mulčování
	63*1+22*0,5
	
	74,000
	
	
	

	 
	25
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	11,100
	1 149,00
	12 753,90
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	výrobky ostatní kůra mulčovací              VL
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	74*0,15
	
	11,100
	
	
	

	 
	26
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	2,960
	302,00
	893,92
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	63*0,04+22*0,02
	
	2,960
	
	
	

	 
	27
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	2,960
	605,00
	1 790,80
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	Voda
	2,96
	
	2,960
	
	
	

	 
	28
	K
	185851129
	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m
	m3
	26,640
	30,00
	799,20
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,96*9
	
	26,640
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 560,62
	

	 
	29
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	12,746
	907,00
	11 560,62
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26177005
	 

	 
	
	
	Colas a.s.
	
	
	
	DIČ:
	CZ26177005
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	274 332,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	274 332,00
	
	
	21,00%
	57 609,72
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	331 941,72
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	Colas a.s.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	274 332,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	274 332,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	78 629,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	42 339,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	127 016,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	26 348,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-3/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	Colas a.s.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	274 332,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	274 332,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	78 629,00
	

	 
	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	30 242,00
	30 242,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	30 242,00
	30 242,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	18 145,00
	18 145,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách v místech odstranění celé konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	42 339,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	36 291,00
	36 291,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	127 016,00
	

	 
	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	24 194,00
	24 194,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	18 145,00
	72 580,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	30 242,00
	30 242,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	26 348,00
	

	 
	9
	K
	075203000
	Ochranná pásma vodárenská
	soubor
	1,000
	13 174,00
	13 174,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma vodárenská
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
vodovod
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	075603000
	Jiná ochranná pásma
	soubor
	1,000
	13 174,00
	13 174,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma jiná
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Plynovod
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	443-2/16-101
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	10. 11. 2016
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	26177005
	
	
	 

	 
	
	
	COLAS CZ a.s.
	DIČ:
	
	CZ26177005
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973 204,10
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	973 204,10
	
	
	
	
	
	204 372,86
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177 576,96
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	443-2/16-101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	10. 11. 2016
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	973 204,10
	1 177 576,96
	

	 
	
	443-2/16-0
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	132 930,00
	160 845,30
	STA

	 
	
	443-2/16-1
	
	SO 101 Polní cesta DPCS 1
	840 274,10
	1 016 731,66
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-1 - SO 101 Polní cesta DPCS 1
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26177005
	 

	 
	
	
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	DIČ:
	CZ26177005
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	840 274,10
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	840 274,10
	
	
	21,00%
	176 457,56
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 016 731,66
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-1 - SO 101 Polní cesta DPCS 1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	15.08.2018
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	840 274,10
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	840 274,10
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	144 188,02
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	20 343,76
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	624 151,32
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	5 326,50
	 

	 
	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	32 000,00
	 

	 
	
	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	395,30
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	13 869,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-2/16-1 - SO 101 Polní cesta DPCS 1
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	840 274,10
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	840 274,10
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	144 188,02
	

	 
	1
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	29,500
	74,00
	2 183,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	113107141
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
	m2
	29,500
	75,00
	2 212,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	113107161
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	316,330
	28,00
	8 857,24
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	39,600
	36,00
	1 425,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemístění ornice z mezideponie na místo upotřebení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	39,6
	
	39,600
	
	
	

	 
	5
	K
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	39,600
	81,00
	3 207,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	snímaná plocha * tl.ornice
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	132*0,3
	
	39,600
	
	
	

	 
	6
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	171,526
	76,00
	13 035,98
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	171,526
	
	171,526
	
	
	

	 
	7
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	57,175
	6,00
	343,05
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	171,526/3
	
	57,175
	
	
	

	 
	8
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	92,298
	76,00
	7 014,65
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro sanace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	307,66*0,3
	
	92,298
	
	
	

	 
	9
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	30,766
	6,00
	184,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	92,298/3
	
	30,766
	
	
	

	 
	10
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	303,424
	35,00
	10 619,84
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odkopávky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	171,526+92,298
	
	263,824
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nakládání ornice na mezideponii
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	39,6
	
	39,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	303,424
	
	
	

	 
	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	263,824
	127,00
	33 505,65
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	263,824
	
	263,824
	
	
	

	 
	12
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	1 319,120
	5,00
	6 595,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	263,824*5
	
	1 319,120
	
	
	

	 
	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	263,824
	1,00
	263,82
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	263,824
	
	263,824
	
	
	

	 
	14
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	527,648
	70,00
	36 935,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	263,824*2
	
	527,648
	
	
	

	 
	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	692,560
	12,00
	8 310,72
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	692,56
	
	692,560
	
	
	

	 
	16
	K
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	320,380
	17,00
	5 446,46
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
použití sejmuté ornice
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	320,38
	
	320,380
	
	
	

	 
	17
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	320,380
	9,00
	2 883,42
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	320,38
	
	320,380
	
	
	

	 
	18
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	9,611
	121,00
	1 162,93
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha zatravnění * množství trávy na m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	320,38*0,03
	
	9,611
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	20 343,76
	

	 
	19
	K
	451971112
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami
	m2
	391,226
	16,00
	6 259,62
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha sanace + vytažení z boků+ přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(307,66+80*0,6)*1,1
	
	391,226
	
	
	

	 
	20
	M
	693110050
	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2
	m2
	391,226
	36,00
	14 084,14
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP  80   314 g/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	391,226
	
	391,226
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	624 151,32
	

	 
	21
	K
	561041111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2
	m2
	384,900
	163,00
	62 738,70
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha zlepšované pláně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	384,9
	
	384,900
	
	
	

	 
	22
	M
	585301590
	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg
	t
	6,967
	2 500,00
	17 417,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zlepšovaná plocha*množství pojiva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	384,9*18,1/1000
	
	6,967
	
	
	

	 
	23
	K
	564681111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm
	m2
	307,660
	250,00
	76 915,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	sanace 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	307,66
	
	307,660
	
	
	

	 
	24
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63
	m2
	692,560
	119,00
	82 414,64
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podkladní vrstva+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	649,66+143*0,3
	
	692,560
	
	
	

	 
	25
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	649,660
	117,00
	76 010,22
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ACP+krajnice+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	545,24+61,52+143*0,3
	
	649,660
	
	
	

	 
	26
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	545,240
	305,00
	166 298,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	545,24
	
	545,240
	
	
	

	 
	27
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	61,520
	138,00
	8 489,76
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	246,08*0,25
	
	61,520
	
	
	

	 
	28
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	545,240
	16,00
	8 723,84
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	545,24
	
	545,240
	
	
	

	 
	29
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	545,240
	12,00
	6 542,88
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	545,24
	
	545,240
	
	
	

	 
	30
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	545,240
	217,00
	118 317,08
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	143*3,5+44,74
	
	545,240
	
	
	

	 
	31
	K
	R.3
	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	m
	3,500
	81,00
	283,50
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 326,50
	

	 
	32
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	3,500
	35,00
	122,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	33
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	3,500
	52,00
	182,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	34
	K
	9-R.5.
	Sonda pro vyhledání IS
	soubor
	6,000
	837,00
	5 022,00
	 

	 
	
	PP
	
	Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	32 000,00
	

	 
	35
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	8 000,000
	4,00
	32 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	395,30
	

	 
	36
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	395,302
	1,00
	395,30
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 869,20
	

	 
	37
	K
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	50,947
	15,00
	764,21
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybourané hmoty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,891+48,056
	
	50,947
	
	
	

	 
	38
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	50,947
	22,00
	1 120,83
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	 nakládání suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,947
	
	50,947
	
	
	

	 
	39
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	713,258
	5,00
	3 566,29
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	doprava*14
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,947*14
	
	713,258
	
	
	

	 
	40
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	2,891
	302,00
	873,08
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný asfalt
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,891
	
	2,891
	
	
	

	 
	41
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	48,056
	157,00
	7 544,79
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouarné šterky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,933+41,123
	
	48,056
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26177005
	 

	 
	
	
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	DIČ:
	CZ26177005
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	132 930,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	132 930,00
	
	
	21,00%
	27 915,30
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	160 845,30
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 930,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	132 930,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	36 290,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	18 145,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	53 224,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	25 271,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-2/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	COLAS CZ a.s.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 930,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	132 930,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	36 290,00
	

	 
	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	18 145,00
	18 145,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	12 097,00
	12 097,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách na stavbě
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	18 145,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	12 097,00
	12 097,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	53 224,00
	

	 
	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	9 677,00
	38 708,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	8 468,00
	8 468,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	25 271,00
	

	 
	9
	K
	071203000
	Provoz dalšího subjektu
	soubor
	1,000
	12 097,00
	12 097,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zachování přístupu do přilehlých nemovitostí
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	075603000
	Jiná ochranná pásma
	soubor
	1,000
	13 174,00
	13 174,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma jiná
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Plynovod
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	[bookmark: RANGE!A1:G115] 
	Projektant:
	
	sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice



	 
	Soupis výkonů

	 
	Investor:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka  Nymburk
	srpen 2018
	 

	 
	Stavba:
	Projekt na realizaci plánu společných KoPÚ Dobročovice 
	 
	 
	COLAS CZ a.s
	 

	 
	SO 101
	SO 101 - Polní cesta HPCN 1 Dobročovice
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo pozice
	Kód položky
	SOUPIS VÝKONŮ
	Měrná jednotka
	Množství
	Jednotková cena
	Cena CZK bez DPH

	 
	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopané sondy, náklady na geotechnika, zařízení staveniště, inženýrská činnost atd. jsou součástí stavebních prací.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Zemní práce 
	 
	 
	 
	224 956,74

	2
	1
	Sanace aktivní zony
	 
	 
	 
	161 912,19

	3
	2
	Základy, základové konstrukce
	 
	 
	 
	145 270,27

	4
	56
	Komunikace  
	 
	 
	 
	1 023 351,28

	5
	91
	Doplňující práce na komunikaci - zasakovací objekt
	 
	 
	 
	16 515,38

	6
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	88,09

	7
	0
	Ostatní
	 
	 
	 
	56 948,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 
	 
	 
	 
	1 629 041,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DPH 21%
	%
	21,0
	 
	342 098,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ vč.DPH
	 
	 
	 
	1 971 140,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Zemní práce 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	122202202
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 vč.výkopu pro drenáž
	m3
	592,64
	76,00
	45 040,64

	 
	komunikace
	130,25+117,50+112,25+104,25+108,79
	573,04
	 
	 
	 

	 
	zasakovací objekt
	24,5*0,8
	19,60
	 
	 
	 

	1.2
	122202209
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3  - 30%
	m3
	177,79
	6,00
	1 066,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	171101103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných - násyp z vhodné nenamrzavé zeminy
	m3
	8,11
	70,00
	567,70

	 
	 
	4,5+0,5+1,0+0,5+1,61
	8,11
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	167101102
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	584,53
	35,00
	20 458,55

	1.5
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	584,53
	127,00
	74 235,31

	1.6
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dalších 10 km
	m3
	5 845,30
	3,00
	17 535,90

	1.7
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	584,53
	1,00
	584,53

	1.8
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	935,25
	70,00
	65 467,36

	 
	 
	584,53*1,6
	935,25
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	224 956,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	Sanace aktivní zony
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V případě neúnosné zemní pláně bude provedeno zlepšení únosnosti 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	561061111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou, tloušťka po zhutnění 400 mm
	m2
	1 237,25
	74,00
	91 556,50

	 
	 
	1115,75+59,55+61,95
	1 237,25
	 
	 
	 

	2.2
	585301700
	vápno nehašené bezprašné  3,50% 
	t
	27,71
	2 500,00
	69 275,00

	2.3
	998225111
	Přesun hmot  pro pozemní komunikace 
	t
	27,71
	39,00
	1 080,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	161 912,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	Základy, základové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm (D 125)
	m
	239,62
	535,00
	128 196,70

	 
	 
	208,84+25,46+2,67+2,65
	239,62
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	215901101
	Zhutnění podloží - minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy E def,2= min.30MPa. 
	m2
	1 422,80
	12,00
	17 073,57

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,15
	1 422,80
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	145 270,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	56
	Komunikace  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konstrukce komunikace dle katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502.  -   celková tl. 410 mm    
	m2
	1 115,75
	 
	 

	 
	komunikace
	1 115,75
	1 115,75
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 ▼  30MPa
	m2
	1 422,84
	117,00
	166 471,99

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,15
	1 422,84
	 
	 
	 

	4.2
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 ▼  50MPa
	m2
	1 385,72
	117,00
	162 129,24

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,12
	1 385,72
	 
	 
	 

	4.3
	565135111
	 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
ČSN EN 13108 ▼  80MPa
	m2
	1 361,00
	305,00
	415 103,48

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,1
	1 361,00
	 
	 
	 

	4.4
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2  PS,EK(0,30 kg/m2)  ČSN 73 61 29
	m2
	1 361,00
	12,00
	16 331,94

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,1
	1 361,00
	 
	 
	 

	4.5
	577134121
	 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
ČSN EN 13108
	m2
	1 115,75
	217,00
	242 117,75

	 
	 
	1 115,75
	1 115,75
	 
	 
	 

	4.6
	569731112
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 110 mm - kamenivo fr.0-32 mm
	m2
	148,23
	143,00
	21 196,89

	 
	 
	(59,55+61,95)*1,22
	148,23
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	1 023 351,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	91
	Doplňující práce na komunikaci - zasakovací objekt
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 4/16 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	185,00
	4 532,50

	5.2
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 16/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	182,00
	4 459,00

	5.3
	564761111.R
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm po zhutnění tloušťky 50 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	151,00
	3 699,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
	m2
	24,50
	31,00
	759,50

	 
	 
	24,50
	24,50
	 
	 
	 

	5.5
	711491272
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná
	m2
	16,80
	31,00
	520,80

	 
	 
	(7+7+3,5+3,5)*0,8
	16,80
	 
	 
	 

	5.6
	693110640
	geotextilie netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm, s pevností v tahu 40 kN/m
	m
	16,52
	154,00
	2 544,08

	 
	 
	((24,5+16,8)*1,2)/3,0
	16,52
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	16 515,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	88,09
	1,00
	88,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	88,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	R01
	Geodetické vytýčení stavby
	kpl
	1,00
	24 194,00
	24 194,00

	7.2
	R02
	Kopané sondy v trase sítí
	ks
	3,00
	837,00
	2 511,00

	7.3
	R03
	Vytyčení trasy inženýrských sítí
	kpl
	1,00
	9 677,00
	9 677,00

	7.4
	R04
	Dokumentace DIO včetně značení
	kpl
	1,00
	6 048,00
	6 048,00

	7.5
	R05
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,00
	14 518,00
	14 518,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	56 948,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
	 
	 
	 
	1 629 041,95
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