

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dašice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15					10.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	618					31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205					28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0					----
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0					----
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	618					31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	618					30.9.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>								<b>30.09.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	618					31.1.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	618					30.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>								
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	618					do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>								
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					531 210	621 090	1 152 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					541 952	633 648	1 175 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 959	133 241	247 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 187 121 Kč</b>	<b>1 387 979 Kč</b>	<b>2 575 100 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					249 295 Kč	291 476 Kč	540 771 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 436 417 Kč</b>	<b>1 679 454 Kč</b>	<b>3 115 871 Kč</b>	

**Za objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR