

--	--

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	350	300	150 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000	90	90 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	830	200	166 000	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						361 000

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	923 800 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	640 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	361 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 925 300 Kč
DPH	404 313 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 329 613 Kč

¹⁾ Termín ukončení- v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 9.12.2014

V Pardubicích dne 3.12.2014

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel