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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzav ená podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 3Ř3/1, 77ř 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. editelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
 editel KPÚ pro Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Chromčáková, vedoucí odd. 

správy majetku státu 
 Ing. Zdeněk Bo il, Lenka Jurová                                                  
Adresa: Blanická 3Ř3/1, 772 00 Olomouc       
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                     UNIGEO a.s. 
Sídlo: Místecká 32ř/25Ř, 720 00  Ostrava - Hrabová 
zastoupený:                                                 Ing. Jan Peka , p edseda p edstavenstva 

tel./fax:                                                          xxxxx 
E-mail:                                                           xxxxx 
ID DS: k6hgtfr 
v smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, editel divize Saneko,  
  tel. xxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, 
 vedoucí stavebního st ediska, telxxxxx,  
 email: xxxxx 
 xxxxx, stavbyvedoucí, tel.:  xxxxx,  
  email: xxxxx    
E-mail: xxxxx 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s.  
Číslo účtu: 2111079929/2700   
IČO: 45192260  

 DIČ: CZ45192260 

Společnost je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
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Touto smlouvou se v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 
ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 16ř/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek 
a služeb s výkazem výměr, realizuje p íslušná ve ejná zakázka. 

 

Podklady pro uzav ení smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 25.09.2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 17.09.2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.09.2018 

Stavební povolení č.j.: KON 10171/2018 ze dne 28.08.2018 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění stavby, a to v souladu se zadávací dokumentací Ve ejné 
zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. P edmětem smlouvy je provedení stavby Sanace svahu na pozemku p.č. 704 a 725/2 

v k.ú. Konice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích p ílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky p i respektování 
projektů, p íslušných technických norem, obecně závazných právních p edpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího ízení ve ejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu p edmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k ádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, nap . stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozší it v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto p ípadě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k p evzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Sanace svahu na pozemku p.č. 704 a 725/2 v k.ú. Konice 

Místo stavby:        k. ú. Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně p íslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.16ř/2016 
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Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností DIPONT s.r.o., 

Klíšská 1432/1Ř, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 2Ř6ř30ř4, pod zakázkovým číslem 
D18101. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně p edána 
zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a za ízení nezbytných pro ádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 
ádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opat ení apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické zamě ení skutečně provedeného díla včetně p ípadných 

geometrických plánů pro kolaudační ízení, p ípadné majetkové vypo ádání  
a zápis díla do katastru nemovitostí. 

e. Dojde-li během p ípravy a realizace stavby k nep edvídaným nálezům 
kulturně cenných p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody 
anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 1Ř3/2006 Sb.) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu ú adu 
a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany p írody a zároveň učinit 
opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,  
a práce v místě nálezu p erušit. 

f. Zajištění všech dalších nep edvídatelných průzkumů nutných pro ádné 
provádění a dokončení díla, jejichž pot eba by vznikla během realizačních 
prací, nap ., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou ešeny jako 
dodatečné práce dle této smlouvy.  

g. Zajištění a provedení všech opat ení organizačního charakteru nezbytných 
k ádnému provedení díla. 

h. Z ízení staveniště, jeho za ízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

i. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prost edí. 

j. Projednání a zajištění p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných 
ploch, pop . dalších pozemků, včetně úhrady vymě ených poplatků  
a nájemného. 

k. Zajištění p ístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

l. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. p ípadné světelné 
signalizace, jejich údržba, p emisťování a následné odstranění. 

m. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a p ípadných jiných právních nebo technických p edpisů platných v době 
provádění a p edání díla, kterými bude prokázáno dosažení p edepsané 
kvality a p edepsaných technických parametrů díla. 

n. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením p ehledu o p ípadně vytěžené ornici a o nakládání s ní p i 
respektování zásad její ochrany. 
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o. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
ú adem Konice, odborem výstavby dne 2Ř.08.2018, č.j. KON 10171/201Ř. 

4. Veškerý odpad,  jenž p i provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (nap . pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
p edpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Ve ejnou zakázku ze dne 
25.09.2018. 

2. Cena je nejvýše p ípustná a nep ekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i p i p ípadném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, za ízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                          683 900,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                    143 619,00 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     827 519,00 Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě 

(p íloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce 
excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku 
a množství, nebo může být p ímo exportován z programu KROS (ÚRS 
Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 03.12. p íslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 
kalendá ních dnů od protokolárního p edání a p evzetí díla této smlouvy. Součástí 
faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 
faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 03.12. p íslušného 
roku a bude označena textem „konečná“. 
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4. V p ípadě, že dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 
do dosažení ř0 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 
10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny p i p edání a p evzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním p edání a p evzetí díla. Pokud objednatel 

p evezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nep edá 
objednateli p íslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 
jejich odstranění či p edání p íslušných dokumentů.  

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve t ech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li p iděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejst íku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v p ípadě „konečné“ faktury také 
kopie protokolu o p edání a p evzetí  díla, ádně podepsaného za obě smluvní strany. 
P evzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě p iloženého 
oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

8. Na faktu e pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový ú ad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný p íjemce: Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Olomoucký 
kraj, Blanická 3Ř3/1, 779 00 Olomouc. 

9. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  
či jejích p ílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém p ípadě začne 
plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendá ních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním p evodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktu e. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. p íslušného roku. 
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena p edpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů ve ejné správy, je p íslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů 
zhotovitel objednatele p edem neupozornil.  

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  
a jeho stav účtu závisí na p evodu finančních prost edků ze státního rozpočtu. 
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Zhotovitel souhlasí s tím, že v p ípadě nedostatku finančních prost edků na účtu 
objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení pot ebných finančních prost edků  
a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené 
na faktu e a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 
Objednatel se zavazuje, že v p ípadě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní p ed původním 
termínem splatnosti faktury, pop . do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní p ed 
původním termínem splatnosti faktury.  

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených t etími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, za ízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. z ejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená 
částka je p imě ená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 
díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v p ípadě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

15. V p ípadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 
úplné a ádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 
výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý  
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pově eným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového ú adu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 
kontrolního ú adu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve ve ejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů 

o finanční kontrole. 

17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit p istoupení t etí strany 
k financování části díla. 

 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2018. 
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2. Objednatel se zavazuje p edat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a p edání díla objednateli včetně odstranění p ípadných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán p íkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento p íkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a p i provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat p íkaz k zastavení nebo 
p erušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
p erušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými p íkazy p estávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je t eba dílo 
p erušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než t i 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a p ipravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V p ípadě, že zhotovitel p eruší práce na p edmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na p íkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván p íslušnými orgány za 
mimo ádné situace (nap . požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod p erušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou p imě enou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí p ed uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto p erušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn p esunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato p ípadná změna 
bude ešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín p edání a p evzetí staveniště: 10.10.2018 

(nejpozději do 3 pracovních dnů p ed zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací: 15.10.2018 

c. Termín dokončení stavebních prací: 28.11.2018 

d. Termín p edání a p evzetí díla: 30.11.2018 

( protokolární p edání a p evzetí ádně dokončeného díla ) 

6. Do 10 pracovních dnů od p edání a p evzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti p edávacího  
a p ejímacího ízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního ú adu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 
je p ipravena ke kolaudačnímu ízení. 
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Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel p edá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v p íloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv t etích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nep ístupných prací a konstrukcí p ed zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů p edem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, p ípadně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na pot ebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kte í působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 4řř/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy 
byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 
podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické p edpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to p edpisují požární p edpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném p íslušnými požárními p edpisy  

b. zodpovídat za dodržování p edpisu o bezpečnosti práce a technických za ízení 
na staveništi dle na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu ve ejných komunikací v p ípadě vlastního provozu na 
nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
p edpisů (s odkazem na další související p edpisy) stavbyvedoucího, p ičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1řř2 Sb.,  
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
p edpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Za ízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými pot ebami, 
dokumentací p edanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za ízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 25ř4 a 25ř5 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci za ízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a p ípadně koordinátora BOZP. 

7. V p ípadě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném p ípadě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ově ení objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně p evzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s p edávaným dílem p edložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které p i provádění díla nezpracoval. 

11. V p ípadech stanovených zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZoBP“), 
je zhotovitel povinen s p edstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 
skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 
zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce p i p ípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 
právních p edpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V p ípadě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z p edmětných p edpisů, p íp. bude vydán jiný právní p edpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen ídit se těmito novými p edpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat ve ejnou komunikaci jen v souladu s platnými p edpisy 
a hradí p ípadné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších p edpisů, v p ípadě omezení ve ejného provozu na p íslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání p íslušných komunikací si zabezpečit 
p íslušné povolení u silničního správního ú adu a provést na svůj náklad všechna 
opat ení, která ú ady na ídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
p ebytečné zeminy a stavební suti. 
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16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že p i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či p edepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle p íslušných p edpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu p edání a p evzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých  
k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím p erušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví p íloha č. 5 vyhl. č. 4řř/2006 Sb., B. 1. písm. 
y). 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a p íslušných p edpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzav enou pojistnou 
smlouvu, jejímž p edmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem t etí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v p edchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V ú edně ově ené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem z etelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace p edmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
p iložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v p ípadě, že tato pojistná smlouva také eší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
p ípad, tak to zhotovitel z etelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v p iloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Ú edně ově ené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzav ení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději p i p evzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později p edložit uspokojivé doklady  
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzav ené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen ádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle p edchozího odstavce i po dobu záruky. V p ípadě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
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objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzav ít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel p edá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů p ed zahájením 
prací, o p edání a p evzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den p edání a p evzetí staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu p íslušného protokolu. 

2. Za ízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzav ení p íslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné  

a smlouvu ešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 
výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu p es podružné mě ení, které 
zajistí zhotovitel v rámci ešení za ízení staveniště.). 

3. Od doby p evzetí staveniště až do protokolárního p edání a p evzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzav ít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bou í, vich icí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemět esením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím p edmětem či 
p edmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit za ízení staveniště a vyklizené staveniště p edat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, ádně podepsaného za 
obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude p edáno až 
s p edáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 
vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendá ních dnů po p edání 
a p evzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště t etí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem p edání a p evzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne p edání a p evzetí staveniště ani v dodatečné p imě ené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou p i provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami p ímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do p edloženého harmonogramu vyznačit 
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termíny stavební p ipravenosti a provádění těchto p ímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. P i provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace p edmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí p evzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p i vynaložení odborné 
péče (p edevším se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn p erušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu p erušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, p ípadně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se p edmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních p edpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v  p imě ené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prově ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů p ed 
termínem, v němž budou p edmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole ádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 
práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i p es ádnou výzvu nedostaví  
a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn p edmětné práce zakrýt;  
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V p ípadě, že se p i dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly ádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 

opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, p ičemž 
ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, p ípadně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro ádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů p ed 
jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele p ípadně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
p izvat na kontrolní den své  podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, p ípadně jím určený technický dozor stavebníka. 
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17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, p ipomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení p ípadných 
nápravných opat ení a úkolů. 

18. Objednatel, pop ípadě jím určený technický dozor stavebníka po izuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně p edá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

P edání a p evzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů p edem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu p edložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k p edání a p evzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem p edání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro p edání dokladů je 
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Olomoucký kraj, Blanická 3Ř3/1, 
779 00 Olomouc.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 
p ejímací ízení a ádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že p ípadné zkoušky nezbytné pro 
prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za p ítomnosti objednatele či 
osoby jím určené.  

23. V p ípadě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo p ed termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
p edem a současně jej vyzvat k p edání a p evzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit p ejímací ízení p ed sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se p i p edání a p evzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným p edáním a p evzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat p edávání a p ejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat p edčasné p edání. 

26. ádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a p edáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O p edání a p evzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o p edání a p evzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
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• prohlášení objednatele, že p edávané dílo nebo jeho část p ejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, pop . sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a p ípadné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendá ních dnů po p edání a p evzetí díla. 

iv. Objednateli byly p edány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona  
č. 1Ř3/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zamě ení skutečného provedení díla vč. p ípadných 
geometrických plánů a to ve čty ech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 
formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a p ílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších p edpisů, 

5. doklad o uložení p ebytečné zeminy a odpadů,  

6. zápis o odstranění p ípadných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o p edání a p evzetí díla, 

7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace ve ejné zakázky. 

27. V p ípadě, kdy je dílo p edáno bez vad, p evezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V p ípadě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel p evzít dílo s výhradami, nap íklad 
pokud je ádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v p edávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 
nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního p edání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele p echází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního p evzetí díla, tímto okamžikem p echází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V p ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je p ipraveno k p edání a p evzetí 
a p i p edávacím a p ejímacím ízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném p edání a p evzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
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náklady jemu vzniklé p i neúspěšném p edávacím a p ejímacím ízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného ízení. 

32. V p ípadě, že se objednatel p es ádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  
k p evzetí a p edání díla, nebo p edávací a p ejímací ízení jiným způsobem zma í, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé p i neúspěšném 
p edávacím a p ejímacím ízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného ízení s tím, že zhotovitel není, v p ípadě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel p edá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p edání a p evzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
p edepsané zákonem a p íslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z p ejímacího 
ízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být p ístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, p ípadně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjad ovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pově ená osoba vykonávající funkci technického dozoru, p ípadně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V p ípadě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, po izuje zhotovitel i p íslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která p íslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování p íslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho p edání a p evzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
p edání a p evzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních p edpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendá ních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle p edchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, t etí osobou 
nebo vyšší mocí, p ípadně běžným opot ebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
p edaných mu ke zpracování objednatelem v p ípadě, že zhotovitel ani p i vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

p i vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby.  
O vadu díla se jedná v p ípadě, že p i kontrolním zamě ení stavby pro pot eby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
p ípadě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i p ípadné škody, které objednateli 
nebo t etím osobám tímto vzniknou. 
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10. V p ípadě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zap íčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kte í pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, p ístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p i 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl p edmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době p edání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu p edmětu díla, 
co nejd íve po p edání, p i této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendá ní den prodlení s p edáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V p ípadě, kdy p edávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendá ní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  
a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý p ípad 
porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendá ních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý p ípad porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a vě itel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když p esahuje výši smluvní pokuty. 

22. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními p edpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů ve ejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení p edpisů zhotovitel objednatele p edem 
neupozornil.   
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23. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z p ekážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2ř13 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v p ípadě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendá ních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními p edpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě: 
i. prodlení s ádným zahájením prací, p edáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendá ních dnů, 
ii. prodlení s ádným protokolárním p edáním díla delším než 30 

kalendá ních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendá ních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění p edmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou 
zakázku nebo bez p edchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího ízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly z ejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzav ení této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné p imě ené lhůtě 14 kalendá ních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 
využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 
odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prost ednictvím datové schránky podle zákona č. 300/200Ř Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších p edpisů. 

5. V p ípadě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit za ízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém p ípadě povinen 
učinit veškerá pot ebná opat ení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opat eních objednatele 
bezprost edně informovat. V opačném p ípadě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje p evzít  
a zhotovitel se zavazuje p edat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
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kalendá ních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém p edání a 
p evzetí bude po ízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p edání a 
p evzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v p ípadě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendá ní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendá ního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele p ijatých v jakékoli formě, 
p edevším ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, pop ípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího ízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné t etí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy p i plnění svých 
povinností p ijdou jeho pově ení zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
p edpisů, učiní veškerá opat ení, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
p ístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným p enosům,  
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za p ípadné porušení zákona  
z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či t etí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
p íslušných právních p edpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších p edpisů, či p edmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
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jen „p edmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k p edmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu p icházejícím 
způsobům užití p edmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v p ípadě, pově il-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvo ící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout t etí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn p edmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prost edků p idělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro p íslušný 
kalendá ní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .  

2. Pově í-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na ve ejnou zakázku, 
která je p edmětem této smlouvy, musí být p edem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V p ípadě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být p edem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prost ednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím ízení vedoucí k uzav ení této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

p edpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba p edchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím ízení. 

6. P erušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. P erušit provádění díla může v odůvodněných 
p ípadech také technický dozor. Důsledky p erušení provádění díla se ídí p íslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V p ípadě, že objednatel p evede ádně zhotovené a p evzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s p echodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
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8. S výjimkou p edchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na t etí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  
v tomto p ípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních p edpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich p ekonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev t etími osobami. V p ípadě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění p edmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
V p ípadě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 
součástí této smlouvy jako její p íloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 
méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky p i 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez 

ohledu na ustanovení p edchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 
ešeno v souladu se Směrnicí.  

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou p edmětem nabídkového 
rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako p íloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou p ipuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných p ípadech.  
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzav ena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín p edání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 
ešeno v souladu se ZZVZ. 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzav ené s objednatelem, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.  

5. V p ípadě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, p ípadně 
omezení rozsahu díla, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy, nebo p i realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 
odlišné od skutečností uvedených v p íslušné projektové dokumentaci p edané 
objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly p edvídat, jsou smluvní strany 
povinny ešit otázku výše ceny a p ípadnou změnu doby plnění. 
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6. Objednatel bude zhotovitelem vždy p edem informován, že určitá práce již není 
zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací víceprací p edtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 
cenu.  

7. Součástí veškerých p ípadných dodatečných prací bude položkový nabídkový 
rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se ídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uve ejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech p ípadných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prost ednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uve ejnění prost ednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uve ejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se p evodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvo í tyto p ílohy:  
a. P ílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. P ílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 
c. P ílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na 

datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž 
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

7. Smluvní strany po jejím p ečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo p esnost p edmětného prohlášení  
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a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění ve ejné 
zakázky. 

9. V p ípadě jakéhokoliv rozporu mezi zněním p ílohy a vlastní smlouvy má p ednost 
znění smlouvy. 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel  
a 2 zhotovitel. P íloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů. 

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších p edpisů, zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisů.  

 

V Olomouci dne 10.10.2018 V Ostravě dne 09.10.2018 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
editel Krajského pozemkového ú adu 

pro Olomoucký kraj 
objednatel 

…………………………………… 
Ing. Jan Peka  
generální editel  
a p edseda p edstavenstva 
UNIGEO a.s. 
zhotovitel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Č.sml. objednatele: 1045-2018-521101 
                                                                                       Č.sml. zhotovitele:  Z518127 

24/24 

 

 

P íloha č. 1 
 

Specifikace díla 
 
 

 
 
Podrobný popis p edmětu plnění:  
 
P edmět plnění je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:  
SO 01 – Sanace svahu 
 
Ostatní stavební objekty, které jsou součástí projektové dokumentace, nejsou 
předmětem plnění a nebudou realizovány. 
 
 
 
SO 01 – Sanace svahu 
Sanace svahu sestává v horní části z opat ení proti erozní činnosti srážkové vody a 
ko enových systémů vegetace pomocí georohože a ve spodní části ze zajištění vycházejícího 
horninového masivu prokotvením a protierozní ochrany a ochrany proti pádu kamení 
georohoží. 
 
  



Akce : Sanace svahy na pozemku p.č.704 a 725/2 v k.ú. Konice

Stavební objekt: 01 - sanace svahu + VON____________________________________

SO Popis pracovní činnosti / období
10/2018

42. 43.

VON Vybudování zařízení staveniště, pomocné práce
I 01 iKácení stromů včetně odstranění pařezů |

01 Očištění skalních ploch, vyčištění trhlin, bourací práce
01 Odvozy sutí a vybouraných hmot na skládku m
01 M + D lešení mkmm
01 Sanace trhlin a dutin 2^2
01 Vrty + osazení trnů z oceli včetně injektáže
01 Zřízení protierozního zpevnění svahu
01 Osazení ochranné bariéry + montáž zábradlí

VON Likvidace zařízení staveniště + předání stavby dne 30.11.
1

Datum 

Zpracoval:

Schválil:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo: Konice Datum: 24.9.2018

Zadavatel: I :

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj DI :

Uchaze : I : 45192260

DI : CZ45192260

Projektant: I :

Dipont s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

D18101

Sanace svahu na pozemku p.č.704 a 725/2 v k.ú. Konice

UNIGEO a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' ozna eny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

683 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 683 900,00 143 619,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 827 519,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D18101

Stavba:

Místo: Konice Datum:

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchaze : UNIGEO a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
VON

24.09.2018

Dipont s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

60 846,8650 286,66VON Vedlejší a ostatní náklady

683 900,00 827 519,00

766 672,14633 613,3401 Sanace svahu
0,000,0002 Plot Konice

Sanace svahu na pozemku p.č.704 a 725/2 v k.ú. Konice
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: I :

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj DI :

Uchaze : I : 45192260

UNIGEO a.s. DI : CZ45192260

Projektant: I :

Dipont s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 50 286,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 286,66 21,00% 10 560,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 846,86

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Projektant:
Uchaze : UNIGEO a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 286,66

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 50 286,66

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 286,66

Dipont s.r.o.

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Projektant: Dipont s.r.o.
Uchaze : UNIGEO a.s.

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 50 286,66

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 50 286,66

D VRN3 Zařízení staveniště 50 286,66
1 K 0300010R Zařízení staveniště v . kompenzace majitelům sousedních pozemků K 1,000 50 286,66 50 286,66

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: I :

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj DI :

Uchaze : I : 45192260

UNIGEO a.s. DI : CZ45192260

Projektant: I :

Dipont s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 633 613,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 633 613,34 21,00% 133 058,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 766 672,14

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

01 - Sanace svahu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Projektant:
Uchaze : UNIGEO a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 633 613,34

HSV - Práce a dodávky HSV 615 495,84

    1 - Zemní práce 578 686,95

    2 - Zakládání 6 730,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 936,00

    997 - Přesun sutě 1 142,89

PSV - Práce a dodávky PSV 18 117,50

    762 - Konstrukce tesařské 7 617,50

    767 - Konstrukce záme nické 10 500,00

Dipont s.r.o.

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

01 - Sanace svahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Konice Datum: 24.09.2018

Zadavatel: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj Projektant: Dipont s.r.o.
Uchaze : UNIGEO a.s.

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 633 613,34

D HSV Práce a dodávky HSV 615 495,84

D 1 Zemní práce 578 686,95

1 K 155211112
O ištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace v etně stažení k 
zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní 
prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm

m2 50,000 116,00 5 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1122 Očištění ručními nástroji se určuje v m3 materiálu 
odstraněného ze skalní stěny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dočasné ochranné sítě pro 
zajištění bezpečnosti horolezců a provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se 
oceňují cenami 944 51-1111, -1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž 
ochranné sítě katalogu 800-3 Lešení. 3. Štěpkování se oceňuje cenou 111 25-1111 Drcení ořezaných 
větví strojně (štěpkování) části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 4. Přesun odstraněné 
vegetace na vzdálenost větší než 50 m se oceňuje cenou 162 30-1501 Vodorovné přemístění 
smýcených křovin části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

2 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním ástí kmene a koruny o průměru na řezné 
ploše pařezu přes 200 do 300 mm

kus 10,000 882,00 8 820,00 CS ÚRS 2018 01

Sanace svahu na pozemku p. .704 a 725/2 v k.ú. Konice

01 - Sanace svahu
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se 
složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 
skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v 
sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 
dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve 
výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na 
řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 

3 K 112201152
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 
do 300 mm

kus 10,000 2 215,00 22 150,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva 
na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání 
jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a 
rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu 
kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření 
prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na 
skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou 
technologií s odstraněním náběhových kořenů. 

4 K 155131313
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží v etně plošného 
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:1

m2 361,000 350,00 126 350,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože do 
mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo 
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

VV kotvící skoby - ocel 4 ks/m2
VV v . zemního zámku v horn. tř. 3 
VV 247+114 Čprotierozní 3D rohož 361,000

5 M 69321111R geomatrace trojrozměrné protierozní/vegetační HDPE/PP 20 kN/m2 m2 415,150 165,00 68 499,75

VV 361*1,15 'Přepo tené koeficientem množství 415,150

6 K 155211122
O ištění skalních ploch horolezeckou technikou o ištění ru ními nástroji motykami, 
pá idly

m3 41,600 2 860,00 118 976,00 CS ÚRS 2018 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1122 Očištění ručními nástroji se určuje v m3 materiálu 
odstraněného ze skalní stěny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dočasné ochranné sítě pro 
zajištění bezpečnosti horolezců a provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se 
oceňují cenami 944 51-1111, -1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž 
ochranné sítě katalogu 800-3 Lešení. 3. Štěpkování se oceňuje cenou 111 25-1111 Drcení ořezaných 
větví strojně (štěpkování) části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 4. Přesun odstraněné 
vegetace na vzdálenost větší než 50 m se oceňuje cenou 162 30-1501 Vodorovné přemístění 
smýcených křovin části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 104,0*0,4 Čo ištění od nánosů a volných kamenů 41,600

7 K 155211222
Vy ištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou při 
šířce dutin do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm

m 15,000 562,00 8 430,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin stlačeným vzduchem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot; tto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 155 21-11 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, b) odstranění navětralých 
částí skalní stěny; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21-13 Odtěžení nestabilních 
hornin horolezeckou technikou, c) dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a 
provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 51-1111, -
1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800-3 
Lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m délky, popř. v m3 objemu vyčištěné dutiny. 

8 K 155211241
Vy ištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou při 
šířce dutin do 200 mm, hloubky do 1000 mm

m3 0,630 7 100,00 4 473,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlin stlačeným vzduchem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot; tto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 155 21-11 Očištění skalních ploch horolezeckou technikou, b) odstranění navětralých 
částí skalní stěny; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 155 21-13 Odtěžení nestabilních 
hornin horolezeckou technikou, c) dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti horolezců a 
provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 51-1111, -
1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 800-3 
Lešení. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m délky, popř. v m3 objemu vyčištěné dutiny. 

9 K 155211522
Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou 
cementovou maltou nebo suspensí hloubkovým spárováním šířka dutin přes 30 do 50 
mm, hloubka přes 150 do 300 mm

m 15,000 335,00 5 025,00 CS ÚRS 2018 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1531 je určena pro zazdění nebo doplnění stěn kamenem stejného druhu dle projektu. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami 155 21-
12 Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně, b) dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti 
horolezců a provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 
51-1111, -1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 
800-3 Lešení. 3. V cenách -1531 a -1532 nejsou započteny náklady na dodání kamene. Je-li nutno 
kámen nakupovat, oceňuje se jeho dodání ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 4. V 
ceně -1532 nejsou započteny náklady na případné zainjektování zřízené rovnaniny; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 281 60-11 Injektování. 5. Množství měrných jednotek se určuje v m 
délky, popř. v m3 objemu vyplňované dutiny dle popisu cen. 

10 K 155211531
Sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeckou technikou aktivovanou 
cementovou maltou nebo suspensí zazděním dutin průměru přes 50 mm do 1 m 
kamenem do aktivované cementové malty

m3 0,630 27 000,00 17 010,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1531 je určena pro zazdění nebo doplnění stěn kamenem stejného druhu dle projektu. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami 155 21-
12 Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně, b) dočasné ochranné sítě pro zajištění bezpečnosti 
horolezců a provozu na pozemních komunikacích a železnici; tyto náklady se oceňují cenami 944 
51-1111, -1211 a -1811 Montáž, příplatek za každý den použití a demontáž ochranné sítě katalogu 
800-3 Lešení. 3. V cenách -1531 a -1532 nejsou započteny náklady na dodání kamene. Je-li nutno 
kámen nakupovat, oceňuje se jeho dodání ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 4. V 
ceně -1532 nejsou započteny náklady na případné zainjektování zřízené rovnaniny; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 281 60-11 Injektování. 5. Množství měrných jednotek se určuje v m 
délky, popř. v m3 objemu vyplňované dutiny dle popisu cen. 

11 K 155212214
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m jádrové 
diamantovými korunkami průměru do 56 mm, v hornině tř. III a IV

m 61,700 900,00 55 530,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Vrty větších průměrů a hloubek se oceňují individuálně. 2. Zatřídění hornim podle vrtatelnosti 
je uvedeno v příloze č. 2 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 47*1,1 Čpr. 25 mm - ty ové kotvy 51,700
VV 5*2,0 Čsana ní vrty 10,000
VV Sou et 61,700

12 K 155213111
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro 
uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 16 do 20 
mm

kus 61,100 1 500,00 91 650,00 CS ÚRS 2018 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku trnů a injektážní malty nebo lepicích ampulí. 2. V 
cenách -3111 až -3213 Trny bez oka jsou započteny i náklady na dodávku podložek a matic. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty pro trny; tyto se oceňují cenami souboru cen 155 21-2 
Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, b) provedení antikorozní úpravy; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení. 

VV 47*1,3 Čkotvení geomříže 61,100

13 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,000 33,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

14 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 471,00 4 710,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

15 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 121,00 1 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

16 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 
5 000 m

m2 50,000 58,00 2 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách 
souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na 
vykázaném místě. 

17 K 162301901
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 30,000 7,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 10*3 'Přepo tené koeficientem množství 30,000

18 K 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 
listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 30,000 16,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 10*3 'Přepo tené koeficientem množství 30,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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19 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 30,000 23,00 690,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 10*3 'Přepo tené koeficientem množství 30,000

20 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,600 261,00 10 857,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 104*0,4 41,600

21 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1 000 m

m3 41,600 21,00 873,60 CS ÚRS 2018 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

22 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 79,040 300,00 23 712,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 104*0,4*1,9 79,040

D 2 Zakládání 6 730,00
23 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 2,500 2 500,00 6 250,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro injektování a) s obturátorem i bez obturátoru, b) injekční stanicí s 
automatickou registrací parametrů. 2. Ceny nelze použít pro injektování: a) neaktivovanými 
směsmi jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 
Injektování, b) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev, c) vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s 
dvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se 
oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi vodou, e) 
živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje 
cenami souboru cen 282 60-21 Trysková injektáž. 3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku 
je maximální tlak na jednom vrtu. 

VV 5*0,5 Čsana ní vrty 2,500

24 M 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty t 0,160 3 000,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,10*1,6 0,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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Cenová 
soustava

25 K 321R
Zakon ení ochranné bariéry na hranici pozemku – Výkop v hornině 4 - 0,5*0,5*0,7m, 
osazení nosníku HEB120, zabetonování C20/25, délková úprava desek PZD, vložení 
desek PZD mezi profily HEB

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 936,00

26 K 941121111
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 45,000 99,00 4 455,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

27 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 1 350,000 2,00 2 700,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 
těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci. 

VV 45,0*30 1 350,000

28 K 941121811
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 
dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 
do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 45,000 66,00 2 970,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

29 K 944111122
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvouty ového

m 90,000 62,00 5 580,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1121 a -1122 jsou 
určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí, b) u cen -1121 a -
1122 v m délky ochranného zábradlí. 

30 K 944111822
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích 
dvouty ového

m 90,000 40,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky. 2. Ceny -1821 a -1822 jsou 
určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m. 

31 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 60,000 16,00 960,00 CS ÚRS 2018 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
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Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 
příslušnými cenami lešení. 

32 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 60,000 16,00 960,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se 
oceňuje příslušnými cenami lešení. 

34 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 60,000 10,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,203 2 000,00 406,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 
nadzákladového z betonu prostého. 

VV 6*0,15*0,15*1,5 Č6 ks původních bet. soch (zábradlí) 0,203

36 K 976061111 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 17,000 65,00 1 105,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,0 Čdřevěné zbytky zábradlí 17,000

D 997 Přesun sutě 1 142,89

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,969 190,00 184,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

38 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zapo atý 1 km přes 1 km

t 18,411 16,00 294,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 
se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,969*19 'Přepo tené koeficientem množství 18,411

39 K 997013801.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 0,447 600,00 268,20
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

40 K 997013811.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

t 0,792 500,00 396,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 0,520 Čz pokácených stromů 0,520
VV 0,272 "zábradlí 0,272
VV Sou et 0,792

D PSV Práce a dodávky PSV 18 117,50

D 762 Konstrukce tesařské 7 617,50
41 K 762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného m 17,620 280,00 4 933,60 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na zhotovení zábradlí; toto zábradlí se oceňuje ve specifikaci. 

42 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 100x100mm do dl 5m m3 0,349 6 500,00 2 268,50 CS ÚRS 2018 01

VV Dřevěné zábradlí
VV 10*1,6*0,1*0,1 "sloupky hranol 100x100 mm 0,160
VV 9*3*2*0,05*0,07 "madla 0,189
VV Sou et 0,349

43 K 762295001 Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixa ní prkna, vruty m3 0,349 200,00 69,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 21- Montáž schodiště, b) 762 22- Montáž zábradlí. 
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto 
katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

44 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,256 1 350,00 345,60 CS ÚRS 2018 01

Strana 12 z 13



P Typ Kód Popis MJ Množství
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 

D 767 Konstrukce záme nické 10 500,00

45 K 767996701
Demontáž ostatních záme nických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 
do 50 kg

kg 250,000 42,00 10 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 250 Čocelové sou ásti zábradlí 250,000
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