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45317551/CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7760
Na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající               ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Křenice (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. 
2. 
Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 

3.
Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:

· Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.
· Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.
· Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

· Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
· Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
· Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem    ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 

· Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb.
· Metodický návod k provádění pozemkových úprav, č. j. 10747/2010-13300 (dále jen „Metodika) 
· Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j.  ČÚZK 6530/2007-22, ve znění dodatku č. 1,  č. j. ČÚZK 338-2008-22, a dodatku č. 2, č. j. ČÚZK 2390/2009-22.
· Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č. j. ČÚZK 4571/2001-23.

· Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č. j. ČÚZK 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 - č. j. 2893/2003-24, ve znění dodatku č. 2 - č. j. 5165/2003-24, ve znění dodatku č. 3 - č. j. 899/2004-24, ve znění  dodatku č. 4 -  č. j. 4927/2004-24, ve znění dodatku č. 5 - č. j. 971/2006-24, ve znění dodatku č. 6 - č. j. 3463/2006-24, ve znění dodatku č. 7 - č. j. 1301/2007-24, ve znění dodatku č. 8 - č. j. 5318/2007-24, ve znění dodatku č. 9 - č. j. 2704/2009-24, ve znění dodatku č. 10,  a č. j. ČÚZK 5131/2009-24.

· Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, č. j. ČÚZK 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1 - č. j. 1131/1998-22, ve znění dodatku č. 2 a č. j.  ČÚZK 2086/1998-22.

· Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů. 

· Vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).
· Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

· Platné technické normy.

· V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,              je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
4.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ         do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.
5.
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.
Nabídka zhotovitele ze dne 2. 4. 2012.
2.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré     podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. 
3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto    mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č. j. 10747/2010-13300, a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č. j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
1.
Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků:
1.1.
Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu 
Vypracování seznamu dotčených  parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. a bodu 5. Metodiky). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. 

1.2.
Revize stávajícího bodového pole, 
Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace 

Revize  stávajícího bodového pole a jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného bodového polohového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a dále dle bodu 6.1. Metodiky.
1.3.
Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území
1.3.1. Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty

1.3.2. Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech 

Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území mimo lesní porosty včetně druhů pozemků a polohopisné zaměření v lesních porostech. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a bodu 9.1. Metodiky. Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a v bodě 6.2. Metodiky.
1.4.
Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace


Zjišťování vnějších a vnitřních hranic, včetně liniových staveb, vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení   hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, vymezení území, v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a v bodě 6.3. a 7. Metodiky.

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. včetně stabilizace 
 
Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a bodu 2.2.2. Metodiky.

1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků a pozemků ve vlastnictví státu (původní církevní), spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky a dále dle bodu 9.2. – 9.5. Metodiky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2.
Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků: 
2.1.
Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy
 
Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce, popřípadě jiných vlastníků. Plán společných zařízení bude posouzen sborem zástupců vlastníků, projednán a odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Zpracovatel se účastní jeho posouzení a schválení v regionální dokumentační komisi (RDK) – případné nedostatky a chyby odstraní. Způsobilý PSZ předloží ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k. ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Na podkladě výškopisného zaměření zájmového území budou zpracovány příčné (podélné) profily pro stanovení plochy záboru pozemků pro komunikace, vodohospodářská díla a další stavby navržené v rámci plánu společných zařízení.


Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb., bodu 10. Metodiky a technického standardu. 
2.2.
Návrh nového uspořádání pozemků 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a bodu 11. Metodiky.

2.3.
Kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a bodem 12. Metodiky, a to v počtu tří vyhotovení v papírové formě a 1x digitálně - pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno, opatřeno příslušným razítkem zhotovitele a podpisem osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

3.
Hlavní fakturační celek  „Mapové dílo a vytyčení pozemků“ 
je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků: 

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ včetně jejich stabilizace

Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele – bod 14. Metodiky.

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. a v rozsahu bodu 13. Metodiky.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1.
Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.DGN a *.VYK, případně *.VTX, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.
2.
Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 
1.1.
Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 3x papírové zpracování a CD. 
1.2.
Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole - 2x papírové zprac. a CD. 
1.3.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zprac. a CD. 
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu - 2x papírové zprac. a CD.
1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x papírové zprac. a CD.
1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 3x papírové zprac. a CD.
2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4x kompletní papírové zpracování a CD a dále dle potřeby pro dotčené orgány st. správy a správce sítí. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zprac. a CD. 
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – 4x papírové zpracování a CD.

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – 4x papírové zpracování a CD.
3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. 

3.2. Zpracování mapového díla – 3x papírové zpracování a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb. Přílohy k rozhodnutí o výměně a přechodu vl. práv - 4x a CD.
3.  Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4.    Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích a ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
2. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 90 dnů od výzvy objednatele k zahájení těchto prací – po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu. 
Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Sankce za nesplnění prací v 1. a 2. ucelené části (přípravné a návrhové práce) 
ve sjednaných termínech, prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí  1% za den z fakturačního celku bez DPH.   
3. Sankce za nesplnění prací dle 3.2. (DKM, SPI, přílohy k rozh.) ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem, činí 1 % za den z fakturačního celku bez DPH.    
4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se  stanovuje na 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny reklamované části díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 5.
7. Smluvní finanční sankce budou uplatňovány tak, že objednatel vystaví fakturu na stanovenou částku a zašle ji zhotoviteli k uhrazení.

Čl. VII.

Cena za provedení díla
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: KPÚ Třebohostice
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	659 900,-

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	172 000,-

	3. Mapové dílo a vytyčení pozemků (3.1.-3.2.) bez DPH
	88 000,-

	Celková cena díla bez DPH 
	919 900,-

	DPH
	183 980,-

	Celková cena díla včetně DPH
	1  103 880,-


2.   Sjednaná celková cena díla bude určena skutečným rozsahem měrných jednotek a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Ceny za měrnou jednotku jsou závazné a neměnné. V cenách jednotlivých fakturačních celků jsou zahrnuty veškeré potřebné přípravné a pomocné práce.

V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání „Dodatku“ k této smlouvě.  Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. 
U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. 
Tisk nutných písemných a mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků na základě vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků (po dohodě je možná dílčí fakturace za rozpracovaný fakt. celek ke konci roku 2012, 2013, 2014). Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění u fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. 
2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

3. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.
Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy,            je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel bude v prodlení při zpracování ucelené části (fakturačních celků) dle přílohy smlouvy č. 1 z důvodů na straně zhotovitele déle než 2 měsíce od dohodnutých termínů. 

2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace;
d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 5 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek        ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8.   Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

9. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vad či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované  a splatné platby zhotoviteli.
14. V dalším případě odstoupení od smlouvy se postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví                od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. v rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

10. Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok        na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek odpovídající délce přerušení prací.

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami (snížení ceny díla v důsledku menšího množství MJ dle skutečnosti není důvodem ke změně smlouvy).
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne 31. 5. 2012











V Praze dne 31. 5. 2012
Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

 Ing. Luděk Šafář
pověřený vedením
 jednatel 

Pozemkového úřadu Praha-východ

 GEOPROGRES, spol. s r.o.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2012
KPÚ Křenice

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	
	 
	Termín 
ukončení 1)
 
	

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	380
	500
	190 000
	30. 11. 2012
	

	1.2.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	3
	4 000
	12 000
	30. 10. 2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	23
	300
	6 900
	30. 10. 2012
	

	1.3.1.
	Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty


	ha
	340
	400
	136 000
	30. 6. 2013
	

	1.3.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	0
	8 000
	0
	30. 7. 2013
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace
	100 m
	160
	1 400
	224 000
	30. 10. 2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. stabilizace
	100 m
	15
	1 800
	27 000
	30. 1. 2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků 

pro vypracování návrhu nového uspořádání   

a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	320
	200
	64 000
	30. 4. 2014
	

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	659 900,-
	
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy 
	ha
	320
	300
	96 000
	30. 9. 2014
	

	2.2.
	Návrh nového uspořádání pozemků 
	ha
	320
	200
	64 000
	31. 3. 2015
	

	2.3.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	pare
	3
	4 000
	12 000
	30. 9. 2015
	

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	172 000,-
	
	

	
	
	
	

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků 
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace


	100 m
	100
	400
	40 000
	30. 11. 2015
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
	ha
	320
	150
	48 000
	Dle čl. V. 
(do 90 dnů od práv. moci RI)
	

	3.3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	88 000,-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	

	1.
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	659 900,-
	
	

	2.
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	 172 000,-
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	 88 000,-
	
	

	
	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	919 900,-
	
	

	
	DPH v Kč
	
	
	
	183 980,-
	
	

	
	Celková cena včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 103 880,-
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