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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 
 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
 
 
Objednatel:    ČR – Státní pozemkový úřad 
     Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa:     B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Ve smluvních záležitostech  Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
oprávněn jednat: 
Tel.:     466 742 723 
e-mail:     pardubicky.kraj@spucr.cz  
      
V technických záležitostech    Ing. Iva Bosáková, vedoucí pobočky Chrudim 
oprávněn jednat:   Lenka Křičenská, odborný referent pobočky Chrudim 
Tel.:     xxx 
e-mail:     l.kricenska@spucr.cz   
 Bankovní spojení:    Česká národní banka                                                   
 Číslo účtu:     3723001/0710               
 IČ/DIČ:    01312774 / CZ01312774 
(dále jen „objednatel“) 
 

 
Zhotovitel:                                          GEODES – geodetické práce s.r.o. 
Adresa:                                               Pod Vyšehradem 143, Jablonné nad Orlicí 561 64 
Ve smluvních záležitostech                
oprávněn jednat:                        Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti 
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:                                  Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti 
Tel./fax:                                               xxx 
e-mail:                                                 geodesuo@emai.cz 
Bankovní spojení:                                 ČSOB a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu:                                           254258001/0300 
IČ/DIČ:                                                28855051, CZ 28855051 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227 

 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 
 

Čl. I. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zderaz (dále jen „KoPÚ“) včetně 
nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního 
operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a 
jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem KoPÚ je ve veřejném zájmu 
prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 
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vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná 
břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 
vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy, 
normy, metodiky apod.: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“) 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“) 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o 
katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 
Sb.“) 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“) 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku 
č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 
5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 čj. 2893/2003-24, dodatku č. 2 čj. 5165/2003-24, dodatku 
č. 3 čj. 899/2004-24, dodatku č.4 čj. 4927/2004-24, dodatku č.5 čj. ČÚZK 971/2006-24, dodatku 
č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 
5318/2007-24, dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 čj. ČÚZK 5131/2009-24 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve 
znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány 
v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Podmínky k ochraně zájmů KN Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního 
pracoviště Chrudim pod č.j. PUP-1/2013-603-1 ze dne 3.5.2013 

 Společný metodický pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 21.9.2007, 
č.j. ČÚZK 5141/2007-22 a Ministerstva zemědělství – Ústředního pozemkového úřadu ze dne 
21.9.2007, č.j. 35630/07-17170 k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška) a 
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vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav, ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe-ÚPÚ, Praha 2010, č.j. 10747/2010-
13300 

 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe-ÚPÚ, Praha 
2010, čj. 10749/2010-13300 

 Výměnný formát pozemkových úprav 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, norem, metodik a metodických pokynů, 
popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis, norma, metodika a metodický pokyn 
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné 
zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí 
a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o 
schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
 
 

Čl. II. 
Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 20.8.2013. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, 
které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání 
podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být 
předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 
Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 
Dílo bude rozděleno na následující hlavní fakturační celky sestavené z níže uvedených dílčích 
fakturačních celků v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, Metodickým 
návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 
společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, 
členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících fakturačních celků 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a 
seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní 
jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 
eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.).  
Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území 
pro využití k návrhovým pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole (nepředpokládá se), včetně jeho doplnění 
(vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP) 
schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Umístění nového bodu PPBP bude 
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prokazatelně projednáno (potvrzená oznámení o zřízení měřické značky) s majitelem pozemku, 
evidovaným v KN ke dni zřízení značky.   

1.3. Polohopisné zaměření celého zájmového území včetně druhů pozemků a dle potřeby též doplnění 
výškopisného obsahu v souladu s § 7, odst. (7) vyhlášky č. 545/2002 Sb. Body polohopisu budou 
zaměřeny včetně nadmořské výšky. V rámci zaměřování polohopisu se předpokládá zaměření 
liniových zařízení za účasti správce. 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, 
předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů k jednání s katastrálním pracovištěm pro 
konzultace průběhu obvodů KoPÚ a pro stanovení území, v němž bude obnoven pouze soubor 
geodetických informací (dále jen „SGI“)  -  podle  § 3 zákona č. 139/2002 Sb.  

1.5.  Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování 
hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu, uvedených v dohodě 
s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 
545/2002 Sb.) – nepředpokládá se. 

 Předpokládá se zahrnutí všech pozemků mezi pozemky tzv. „řešené“ dle § 2 zákona, což 
představuje oceňování lesních porostů pro účely stanovení nároků vlastníků. Jednotky určené 
krycím listem pro zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se využijí pouze v případě, 
že se nepodaří od některého z vlastníků pozemků vyjmenovaných v § 3 zákona, získat potřebný 
souhlas. 

1.6. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při 
zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných 
subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací (dále jen „SPI“) 
a souborem geodetických informací (dále jen „SGI“) – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným 
katastrálním úřadem. 

        Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava 
linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená  VÚMOP, v.v.i.  Elaborát bude vypracován v 
souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této 
vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu 
s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č.  545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání 
spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 
pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví 
k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 
139/2002 Sb.  

 

 
2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních 

celků  

2.1.  Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování 
plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, 
včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace 
k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a 
požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem 
zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, technicko-dokumentační komisí SPÚ, 
včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na 
veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 
na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení 
ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou 
projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude 
vyhotovena v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 
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Výškopisné zaměření zájmového území bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků 
ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení. 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména 
u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně 
geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických 
průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace, a to po dohodě s objednatelem.  
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 
geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 
zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.  
Provádění aktualizace plánu společných zařízení v souladu s návrhem nového uspořádání 
pozemků vlastníků. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční 
uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry 
pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 
č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu 
nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 
Sb. V případě potřeby zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění 
pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových 
úprav. 

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 
v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové 
formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh 
KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení 
návrhu. 

 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ je 
sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání 
hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ dle požadavků vlastníků a podle 
rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.   

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a veškerých 
podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava 
platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti 
podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 
 

Čl. IV. 
Technické požadavky na provedení díla 

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře. Dále budou fakturační celky předány v digitální podobě ve výměnném 

formátu VFP, v souladu s Metodickým postupem pro práci s VFP 8.1 ze dne 19.6.2013, na 

paměťovém mediu,  a současně bude předána textová část ve formátu *.doc  nebo 

kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu *.xls nebo 

kompatibilní s programem EXCEL. Grafické části zakázky, které nejsou součástí VFP, 

budou předávány ve formátu *.dgn. Rastrová data budou předána ve formátu 

georeferencovaného tiff (v případě požadavku PÚ v jiných formátech). Závazný 

souřadnicový systém je S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k 

rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 

Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté 

formě. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve 



  číslo smlouvy objednatele: 697-2013-544101 

                                                                                                            číslo smlouvy zhotovitele: 1038/2013 

           6 

formátu *.pdf v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v 

elektronické spisové službě). 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:  

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole – 2x papírové zprac. a CD. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených – 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. a počet kopií nároků dle spoluvlastnictví na 
LV (dvojmo pro každého vlastníka) a CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných 
zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu 
zpracování KOPÚ).  

       Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

       Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.  

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - 3 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle 
zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění 
dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 
Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh 
plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 
potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4. Veškeré elaboráty SGI, SPI i návrhu KoPÚ budou vypracovány v souladu s požadavky objednatele a 
Katastrálního pracoviště v Chrudimi, závazné je mimo jiné „Stanovení podmínek k ochraně zájmů 
katastru nemovitostí“. Součástí výsledné digitální katastrální mapy budou podklady podle zadání 
objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.   

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení 
způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

6. U jednotlivých ucelených částí díla, kde je nutné projednání obsahu díla s vlastníky pozemků, 
pozemkový úřad požaduje odevzdání příslušného díla minimálně 1 měsíc předem. 

 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle pobočky Chrudim po ukončených hlavních fakturačních celcích, příp. 
dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny 
v příloze č. 1 (výkaz činností), která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Termín ukončení 1. hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ do    24 měsíců od uzavření 
smlouvy. 
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3. Termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do    34 měsíců od uzavření 
smlouvy. 

4. Fakturační celek 3.1. – Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude 
provedeno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2. – Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno nejpozději do 2 měsíců od 
písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele neprodleně po 
právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.  

 
 
 

Čl. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 
zhotovitelem činí 800,- Kč za každý den prodlení.  

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 48 
měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních 
celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. 
V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud 
provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, 
případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení 
prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak 
z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví 
pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli 
podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

6. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 
zhotovitele o uznání vady. 

7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 
každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.   

 
 
 

Čl. VII. 
Cena za provedení díla 

 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH 

                                       
521.380,- Kč 

 
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 

                                     
194.400,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem  (3.1.-
3.2.) bez DPH 

                                  
                   158.400,- Kč 

Celková cena bez DPH 
                                    

874.180,- Kč 

DPH 
                                    

183.578,- Kč  

Celková cena díla včetně DPH 
                                    

1.057.758,- Kč 

 
 
    Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena 
na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen 
nabídnutých zhotovitelem. 

 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 
geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem a s vnitřními předpisy SPÚ. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý 
fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 
měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na 
celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 
Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.      

2. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích 
fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto 
potvrzeného protokolu nesmí být faktury vystaveny. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních 
celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze 
státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

3. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude 
objednateli při jejich převzetí uhrazena částka ve výši 80 % z dohodnuté ceny příslušného 
fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po odevzdání 
potvrzení katastrálním úřadem, že předané dílo je způsobilé, případně po nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, případně po provedení zápisu do KN.  

4. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně 
vyplněnými údaji, vč. finanční částky, samostatnou fakturou. Faktura za příslušný fakturační celek 
bude doručena objednateli, který po provedení kontroly předá příslušnou fakturu k proplacení. 
Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví.  Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 
podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 
náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé 
v prodlení s úhradou. 
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5. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

6. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 
0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti příslušné faktury.  

 
 
 

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

 

1.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovite le 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen 
průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2.  Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3.  Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou 
či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o 
to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost 
rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko 
písemnými dodatky. 

4.  Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle 
§ 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 
lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje. 

5.  Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkových úprav 
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6.   Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
      6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 
      6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení; 
      6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
      6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy. 

7.  Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8.   Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 
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smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají zpracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

9.  Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 
zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11.  V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 
příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku.  

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
 
 
 

Čl. X. 
Jiná ujednání 

1.   Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele 
jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou 
při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, 
které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či 
s ním jinak nakládat. 

2.   Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako 
svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném 
zadavatelem veřejné zakázky. 

3.   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

4.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5.  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
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zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením 
od smlouvy. 

6.   K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je 
oprávněn svolávat objednatel jedenkrát za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7.  Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 
specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který 
je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

8.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků.  

9.   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro 
pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10.   Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení 
dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními předpisy SPÚ.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

13. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (pojistných smluv) předloží zhotovitel před podpisem 
smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit uspokojivé doklady o 
tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti. 

14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.  

15.   Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1.   Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanovením i 
Obchodního zákoníku. 

2.   Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KoPÚ. 

3.   Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu. 

4.   Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. 

5.   Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 
právního nástupce organizace. 
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6.   Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., 
v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7.  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Z a    o b j e d n a t e l e:                                             Z a    z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 23.10.2013                                       V Pardubicích dne 24.10.2013 

 
 
 
 
 
 
……….…………………………………….                                 ….............................................................. 
              Ing. Miroslav Kučera                                                  Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti 
     ředitel KPÚ pro Pardubický kraj       GEODES - geodetické práce s.r.o. 

                  
  
 
 
 
 
  
 
 


