

Příloha č. 1 ke SOD č. obj. 697-2013-544101, č. zhotov. 1038/2013  
 Výkaz činností k nabídkové ceně **"Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zderaz"**

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	<b>276</b>	<b>150</b>	41 400	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	<b>0</b>	x	x	
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	<b>276</b>	<b>30</b>	8 280	31.10.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	<b>276</b>	<b>600</b>	165 600	31.10.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	<b>254</b>	800	203 200	31.10.2014
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	<b>20</b>	1 200	24 000	31.10.2014
	vytyčení pozemků					
	stabilizace plastovou značkou	bod	<b>110</b>	90	9 900	31.10.2014
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 )	ha	<b>276</b>	<b>250</b>	69 000	31.10.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>521 380</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb	ha	<b>276</b>	<b>400</b>	110 400	30.9.2015
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>276</b>	<b>250</b>	69 000	30.4.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	<b>3</b>	<b>5 000</b>	15 000	31.8.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>						<b>194 400</b>

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	<b>200</b>	<b>450</b>	90 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	<b>300</b>	<b>90</b>	27 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	<b>276</b>	<b>150</b>	41 400	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>158 400</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	521 380 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	194 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>874 180 Kč</b>
DPH	183 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 057 758 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 23.10.2013

V Pardubicích dne 24.10.2018

.....  
 Ing. Miroslav Kučera  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti  
 GEODES - geodetické práce s.r.o.