

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 000	60 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	334	800	267 200	31.10.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1 000	170 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	220	1 000	220 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	334	200	66 800	30.6.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	300	144 000	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000	31.10.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	700	228 200	31.5.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	334	100	33 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	334	700	233 800	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400	
3.3	Mapové dílo	ha	480	300	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	400	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 789 400 Kč	
DPH 21% v Kč					375 774 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 165 174 Kč	

V Prachaticích dne 11. března 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

