

č. objednatele: 15/2012
č. zhotovitele: S20121029

S M L O U V A O D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko

Sídlo: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42
Zastoupen: Ing. Stanislavem Skřípským, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, pobočka
Brno - venkov
Číslo účtu: 22234641/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátce
Tel/Fax : +420 516 490 960/+420 516 490 969
E-mail: PU_Blansko@mze.cz
ID DS: yphaax8
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Sídlo: Brno, Lazaretní 4038/13, PSČ 615 00
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41159
Zastoupený: Ing. Ivo Hanzlem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha 1, Na Příkopě 20,
pobočka Brno
Číslo účtu: 39050005/2700
IČ/DIČ: 262 71 044/CZ 26271044
Tel/Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 4pq7xj6
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem KPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující předpisy:
 - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“)
 - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“)
 - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb., (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“)
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb., (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“)
 - Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod čj. ČÚZK 6530/2007-22, ve znění dodatku č. 1 čj. 338-2008-22 a dodatku č. 2 čj. ČÚZK 2390 /2009-22
 - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí čj. ČÚZK 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky čj. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 čj. 2893/2003-24, dodatku č. 2 čj. 5165/2003-24, dodatku č. 3 čj. 899/2004-24, dodatku č. 4 čj. 4927/2004-24, dodatku č. 5 čj. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 čj. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 čj. ČÚZK

1301/2007-24, dodatku č. 8 čj. ČÚZK 5318/2007-24, dodatku č. 9 čj. ČÚZK 2704/2009-24, dodatku č. 10 čj. ČÚZK 5131/2009-24, dodatku č. 11 čj. ČÚZK 17136/2011-24, dodatku č. 12 čj. ČÚZK 20873/2011-24 a dodatku č. 13 čj. ČÚZK 10030/2012-24

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK čj. 2112/1997-22, ve znění dodatku č. 1 čj. 1131/1998-22 a dodatku č. 2 čj. 2086/1998-22
- Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy čj. ČÚZK 6661/2007-22 ze dne 20. prosince 2007
- Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ čj. 5270/1999-22 ze dne 24. listopadu 1999.
- Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu čj. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011.
- Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300
- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300
- Příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ čj. 36695/2010-17500 ze dne 10. prosince 2010
- Platné technické normy

V případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen se při realizaci předmětu této smlouvy řídit těmito novými předpisy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o KPÚ dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 19. dubna 2012.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů třetím osobám. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatel a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění

Dílo bude rozděleno na následující hlavní a dílčí fakturační celky v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, lustrace pozemků ve vlastnictví státu včetně nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu parcel a vlastníků pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků. Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních porostech) včetně povrchových sítí a zaměření pozemků bude měřeno v terénu. Součástí této části díla bude také vyšetření hranic lesních pozemků, které budou zpracovatelem předvytyčeny, vyšetřeny s vlastníky a lomové body budou stabilizovány plastovou značkou. Případná topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav bude odsouhlasena s VÚMOP (v termínu dle dohody s VÚMOP). Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Seznam parcel, dotčených pozemkovými úpravami, určený pro katastrální úřad k vyznačení poznámky bude ve formátu „csv“. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb. Na katastrální hranici budou kamennou značkou stabilizována jen trojmezí, jinak budou použity příslušné plastové mezníky.
- 1.5. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí dokumentace nároků vlastníků bude i vypracování, tisk a kompletace dokladů pro každého vlastníka samostatně.
Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb., a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb., a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k PSZ bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. PSZ bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi a regionální dokumentační komisí, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. PSZ pro řešení katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Návrh PSZ poskytne koncepční hydrotechnické podklady pro vyřešení vodohospodářských opatření v intravilánu obce k bezpečnému převádění povodňových průtoků. Navržená společná zařízení musí být zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vypracována v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v listinné podobě a 2x v digitální podobě s výstupy ve formátech *.dgn., *.pdf. Dokumentace k PSZ bude ověřena příslušnými autorizovanými osobami všech typů zařízení. Paré č. 1 bude obsahovat mapu PSZ, schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva obce, bude parafováno členy sboru zástupců a starostou obce. Při stanovení termínu ukončení prací na vypracování PSZ zadavatel doporučuje počítat (v souladu s příkazem VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010) s tím, že návrh PSZ bude před předložením ke schválení zastupitelstvu obce, kontrolován příslušnou regionální dokumentační komisí.
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech včetně lesních bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy), nezbytný inženýrsko-geologický průzkum.
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.
- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, popř. dokladu o výzvě k jednání. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb., a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění případných nově zřízených věcných břemen. Součástí návrhu bude i vypracování, tisk a kompletace tabulkových i grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě a měřítku pro každého vlastníka samostatně.
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu **tří vyhotovení v listinné formě a 2x v digitální podobě**; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele

a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Součástí návrhu bude i vypracování, tisk a kompletace tabulkových i grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav (písemná část bude obsahovat bilanci nově navržených pozemků, grafická část bude obsahovat znázornění nových pozemků v přehledné mapě katastrálního území, a pokud by toto znázornění bylo nepřehledné, bude vyhotoven detail) a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (příloha č. 1 – bilance původních a nově navržených pozemků, případně příloha č. 2 - zřízení nebo zrušení věcných břemen a č. 3 - určení výše úhrady a lhůty), v dohodnuté formě a měřítku pro každého vlastníka samostatně.

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků a mapové dílo“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

Objednatel obdrží stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků včetně kopie písemných pozvánek všem dotčeným vlastníkům vytyčovaných pozemků (tj. včetně vlastníků sousedních pozemků) k účasti na předání vytyčené hranice, s dokladem o jejich doručení. Zhotovitel prokazatelně předá další stejnopis vytyčovací dokumentace žadateli o vytyčení a kopie dokumentace dotčeným vlastníkům (§ 87 katastrální vyhlášky).

3.2. Zpracování mapového díla včetně nové digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., předat výsledky zeměměřických činností, které budou využity pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (hlavních fakturačních celků, dílčích fakturačních celků) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku objednatele v jiných formátech), neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Seznam parcel, dotčených pozemkovými úpravami, určený pro katastrální úřad k vyznačení poznámky, bude ve formátu *.csv. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle článku IV. odstavce 1 této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
 - 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x listinné zpracování a 1x CD,
 - 1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2x listinné zpracování a 1x CD,
 - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x listinné zpracování a 1x CD,

- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2x listinné zpracování a 1x CD,
- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2x listinné zpracování a 1x CD,
- 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x listinné zpracování a 1x CD,
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3x listinné zpracování a grafické znázornění, 1x CD a 1x listinné zpracování pro každého vlastníka samostatně,
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4x listinné zpracování a 2x CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ),
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x listinné zpracování a 1x CD,
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x listinné zpracování a 1x CD,
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2x listinné zpracování a 1x CD,
- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x listinné zpracování a grafické znázornění, 2x CD,
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 3x listinné zpracování a 2x CD,
- 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů,
- 3.2. Zpracování mapového díla - 2x listinné zpracování a 2x CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

Obě smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby budou ukončené dílčí fakturační celky odevzdány v odlišném počtu, než je výše stanoveno.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb., předat výsledky zeměměřických činností, využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, ověřené podle zákona o zeměměřictví, příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 kalendářních dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončení dílčích fakturačních celků ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, v sídle objednatele.
2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a označení hranic pozemků dle návrhu KPÚ bude provedeno **do 12 měsíců** od právní moci druhého rozhodnutí.
3. Fakturační celek 3.2. - Zpracování mapového díla bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení návrhu bude závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se přiměřeně prodlouží.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, vady, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1 % z ceny tohoto fakturačního celku včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 1 % z ceny tohoto fakturačního celku včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 2% z ceny tohoto dílčího fakturačního celku včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U hlavních fakturačních celků, případně dílčích fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené části díla o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnicích) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
6. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 kalendářních dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
7. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 6 tohoto článku.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 19. dubna 2012 a činí **Kč bez DPH 1 100 000,-- (slovy: jedenmilionjednostotisíc korun českých)**.
2. Tato cena je nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění díla. Cena obsahuje veškeré práce a dodávky v rozsahu čl. III. této smlouvy včetně ostatních prací, souvisejících s provedením díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídicí

činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
4. Rekapitulace ceny:

KPÚ Jestřebí	Cena bez DPH (Kč)	DPH 20% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Celková cena díla	1 100 000,--	220 000,--	1 320 000,--

Sjednaná celková cena díla je neměnná po celou dobu provádění díla, lze ji měnit pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH, případně v rámci využití opčního práva. Změna ceny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran a to formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

5. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
6. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
7. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat v průběhu plnění předmětu díla zálohy.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedené práce bude provedena formou faktur bezhotovostně na účet zhotovitele. Každá faktura bude předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Náležitosti faktury - daňového dokladu jsou stanoveny v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dokončené práce po dílčích či hlavních fakturačních celcích, po jejich řádném předání objednateli v dohodnutém termínu a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Faktura za tyto práce bude označena textem „dílčí“, poslední faktura bude označena textem „konečná“. Přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí fakturačního celku schválený oběma smluvními stranami.
4. U prací podléhajících kontrole katastrálního úřadu zaplatí objednatel zhotoviteli 50% dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku při jeho převzetí. Zbývající část bude objednatelem uhrazena až po kontrole, případně po převzetí katastrálním úřadem. Na základě dohody smluvních stran lze celou úhradu provést až po kontrole prací, případně po jejich převzetí katastrálním úřadem.
5. Na každé faktuře bude uveden rozpis a vyúčtování provedených prací.
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, když obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, jinak je v prodlení s placením.
7. Objednatel se zavazuje, že uhradí fakturu v termínu do 45 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení pod smluvní pokutou ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Den doručení faktury objednateli je prvním dnem lhůty určené pro splatnost faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho

účtu závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce.

8. Dokončí-li objednatel některý fakturační celek v dřívějším termínu, než je touto smlouvou dojednáno, může vystavit fakturu pouze za předpokladu, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele a na základě jeho písemného souhlasu.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neucíní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce na díle v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., či jiného důvodu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušeni prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - 6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - 6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - 6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - 6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.
9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, ve kterém bude popsán stav rozpracovanosti díla a vzájemné nároky smluvních stran.
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje, že do 30 kalendářních dnů od oznámení o přidělení rozpočtových prostředků sdělí tuto skutečnost zhotoviteli.

Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele

- uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odstavec 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
 5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy.
 6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
 7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.
 8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
 9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.
 10. V případě nových a dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.
3. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tato smlouva vzniká dohodou obou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze ji měnit či doplňovat pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
7. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli, a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha

Podrobnosti kalkulace ceny včetně termínu ukončení

V Blansku dne 27. června 2012

V Brně dne 28. června 2012

.....
Ing. Stanislav Skřípský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko
(objednatel)

.....
Ing. Ivo Hanzl
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,--	34 200,--	II/2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,--	3 000,--	VI/2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 800,--	18 000,--	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	215	700,--	150 500,--	VI/2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	24	800,--	19 200,--	VI/2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	3	1 000,--	3 000,--	VI/2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	190	800,--	152 000,--	X/2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,--	130 000,--	II/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH				509 900,--	
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,--	117 000,--	X/2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,--	9 000,--	X/2014
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,--	6 000,--	X/2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,--	35 100,--	X/2014
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,--	33 000,--	X/2014
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,--	260 000,--	IV/2015
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,--	21 000,--	VI/2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,--	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,--	25 800,--	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,--	83 200,--	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,--	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	509 900,-- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,-- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,-- Kč
Celková cena bez DPH	1 100 000,-- Kč
DPH	220 000,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 320 000,-- Kč

V Blansku, dne 27. června 2012

V Brně, dne 28. června 2012

.....
Ing. Stanislav Skřípský
ředitel Pozemkového úřadu Blansko
(objednatel)

.....
Ing. Ivo Hanzl
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., Brno, Lazaretní 4038/13.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

1) Zhotovitele zastupuje od 20. listopadu 2012 Ing. Ladislav Patlich, jednatel společnosti

2) V důsledku změn zákonných předpisů:

- a) Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů byl s účinností od 1. ledna 2013 zřízen Státní pozemkový úřad, který přebírá práva a závazky objednatele z výše uvedené smlouvy.

Objednatel se mění a nově zní:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „KPÚ“), pobočka Blansko

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Sídlo KPÚ: Brno, Hroznová 17, PSČ 603 00

Sídlo pobočky: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 42

Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Za pobočku jedná: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Tel/Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

(dále jen „objednatel“)

- b) S účinností od 1. ledna 2013 dochází v důsledku změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke změně základní sazby daně. Od 1. ledna 2013 činí sazba daně 21%.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny **nově zní:**

Celková cena díla bez DPH (Kč)	1 100 000,--
DPH 21 %	231 000,--
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 331 000,--

Příloha č. 1 k SOD Rekapitulace hlavních fakturačních celků nově zní:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	509 900,--
2. Návrhové práce celkem (2.1 – 2.6.) bez DPH	481 100,--
3. V y t y č e n í pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2) bez DPH	109 000,--
Celková cena bez DPH	1 100 000,--
DPH 21 %	231 000,--
Celková cena díla včetně DPH	1 331 000,--

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 11. 04. 2013

V Brně dne 22. 04. 2013

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ladislav Patlich
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., Brno, Lazaretní 4038/13.

Vzhledem k tomu, že při provádění první části fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty byl skutečný počet měrných jednotek nižší oproti předpokladu, a druhá a třetí část tohoto fakturačního celku se nebudou provádět, snižuje se celková cena díla v důsledku výše specifikovaných méněprací o 25 700,- Kč bez DPH (31 097,- Kč s DPH).

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání obou částí dílčího fakturačního celku 1.2. na VII/2013.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. **nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 19. dubna 2012, je ponížena o méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 25 700,- (tento dodatek) a činí celkem Kč bez DPH 1 074 300,- (**slovy: jedenmilionsemdesátčtyřtisícčtřístakorun českých**).

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny **nově zní:**

Celková cena díla bez DPH (Kč)	1 074 300,-
DPH 21 %	225 603,-
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	1 299 903,-

V důsledku výše uvedených změn se mění i dotčené části přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 10. června 2013

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ladislav Patlich
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,00	34 200,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,00	3 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 800,00	18 000,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	215	700,00	150 500,00	VI/2013
	méněpráce (dodatek č. 2)	ha	-5	700,00	-3 500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací	ha	210	700,00	147 000,00	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	800,00	0,00	VI/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	1 000,00	0,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	190	800,00	152 000,00	X/2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	II/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH				484 200,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	X/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	X/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	X/2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	X/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	X/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	IV/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatel
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	484 200,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,00
Celková cena bez DPH	1 074 300,00
DPH 21 %	225 603,00
Celková cena díla včetně DPH	1 299 903,00

V Blansku dne 10. června 2013

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Ladislav Patlich
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013 a dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774 (dříve Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Blansko, IČ 000 20 478) a

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

V průběhu realizace komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí bylo zjištěno, že je nutné provést revizi všech využitelných bodů podrobného polohového bodového pole z důvodu předpokládaného využití geodetických základů pro zeměměřičské činnosti spojené s pracemi na návrhu komplexních pozemkových úprav a při následné tvorbě DKM. Shora uvedené řešení si vyžaduje nové služby. Jedná se o situaci, kterou nebylo možno předvídat, a kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků a zpracování komplexních pozemkových úprav. V důsledku víceprací na provádění předmětu díla se mění rozsah prací a navyšuje se cena dílčího fakturačního celku 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (navýšení o 15 MJ z 5 MJ na 20 MJ) o 9 000,-- Kč bez DPH (10 890,-- Kč s DPH). Současně se nebude realizovat doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace v rozsahu 10 MJ, ale pouze v rozsahu 3 MJ. Celková cena díla se v důsledku méněprací na provádění dílčího fakturačního celku 1.2. Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace snižuje o 12 600,-- Kč bez DPH (15 246,-- Kč včetně DPH). Počet měrných jednotek se u tohoto dílčího plnění sníží z 10 MJ na 3 MJ.

Ve smlouvě o dílo dochází k těmto změnám

Čl. VII. odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 070 700,-- (slovy: jedenmilionsedmdesátitřicetsetkorun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. dubna 2012, a tímto dodatkem ponížena o méněpráce a zvýšena v důsledku rozšíření předmětu díla o vícepráce. Vícepráce jsou vyčísleny na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. července 2013.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny **nově zní:**

KPÚ Jestřebí	Cena bez DPH (Kč)	DPH (21 %)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla ve znění dodatku č. 1 a č. 2	1 074 300,--	225 603,--	1 299 903,--
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,--	-2 646,--	-15 246,--
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,--	1 890,--	10 890,--
Cena díla	1 070 700,--	224 847,--	1 295 547,--

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 17. července 2013

V Brně dne 17. července 2013

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Miloš Červenka
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 k SoD č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029 – KPÚ Jestřebí

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,00	34 200,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,00	3 000,00	VII/2013
	vícepráce (dodatek č. 3)	bod	15	600,00	9 000,00	
	skutečnost po navýšení MJ	bod	20	600,00	12 000,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 800,00	18 000,00	
	méněpráce (dodatek č. 3)	bod	-7	1 800,00	-12 600,00	
skutečnost po odečtu méněprací	bod	3	1 800,00	5 400,00		
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	215	700,00	150 500,00	VI/2013
	méněpráce (dodatek č. 2)	ha	-5	700,00	-3 500,00	
	skutečnost po odečtu méněprací	ha	210	700,00	147 000,00	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	190	800,00	152 000,00	X/2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	II/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				480 600,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	X/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	X/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	X/2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	X/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	X/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	IV/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	480 600,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,00
Celková cena bez DPH	1 070 700,00
DPH 21 %	224 847,00
Celková cena díla včetně DPH	1 295 547,00

V Blansku dne

V Brně dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Miloš Červenka
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 (zhotovitel)

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013 a dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774,

a

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

Vzhledem k tomu, že skutečný počet měrných jednotek dílčího fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace – vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů, byl oproti předpokladu nižší o 66 MJ, snižuje se celková cena díla v důsledku výše specifikovaných méněprací o 52 800,-- Kč bez DPH.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VII. odstavec 1. **nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 017 900,-- (slovy: jedenmilionsedmnácttisícdevětsetkorun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele, podané na veřejnou zakázku na služby, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. dubna 2012, a tímto dodatkem a dodatkem č. 2 a č. 3 ponížena o méněpráce a navýšena dodatkem č. 3 o vícepráce v důsledku rozšíření předmětu díla na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. července 2013.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny **nově zní:**

KPÚ Jestřebí	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (nabídka na VZ ze dne 19.4.2012)	1 100 000,00	231 000,00	1 331 000,00
Méněpráce (dodatek č. 2)	-25 700,00	-5 397,00	-31 097,00
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,00	-2 646,00	-15 246,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Méněpráce (dodatek č. 4)	-52 800,00	-11 088,00	-63 888,00
Cena díla celkem	1 017 900,00	213 759,00	1 231 659,00

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 14. října 2013

V Brně dne 15. října 2013

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Miloš Červenka
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SoD č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029 – KPÚ Jestřebí

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,00	34 200,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	190	800,00	152 000,00	X/2013
	méněpráce		-66	800,00	-52 800,00	
	skutečnost po odečtu méněprací		124	800,00	99 200,00	
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	II/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				427 800,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	X/2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	X/2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	X/2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	X/2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	X/2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	IV/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	427 800,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,00
Celková cena bez DPH	1 017 900,00
DPH 21 %	213 759,00
Celková cena díla včetně DPH	1 231 659,00

V Blansku dne

V Brně dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Miloš Červenka
 jednatel společnosti
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 (zhotovitel)

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013 a dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774 a zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 21. října 2013 o posunutí termínu dokončení níže specifikovaných dílčích fakturačních celků díla z důvodu organizačních změn na straně zhotovitele i objednatele, které měly přímý vliv na kapacitní možnosti zhotovitele při zpracování předmětu díla dle citované smlouvy. Objednatel uznal důvody zhotovitele.

Zhotovitel dokončí a předá tyto dílčí fakturační celky v termínech:

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	V/2014
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	I/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních	I/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	I/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	I/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	VII/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	IX/2015

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 25. října 2013

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Karel Sukup, CSc.
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SoD č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	285	120,00	34 200,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				427 800,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	I/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	I/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	I/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	I/2015
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	I/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	VII/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	IX/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				481 100,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				109 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	427 800,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	481 100,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	109 000,00
Celková cena bez DPH	1 017 900,00
DPH 21 %	213 759,00
Celková cena díla včetně DPH	1 231 659,00

V Blansku dne 25. října 2013

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Ing. Karel Sukup, CSc.
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 (zhotovitel)

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013 a dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774, a **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

U Zhotovitele se mění jeho sídlo a zastupování.

Sídlo: **Lazaretní 4298/11a, Židenice, 615 00 Brno**

Zastoupený: **JUDr. Milošem Červenkou**, jednatelem

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat **Mgr. Petr Michek**, prokurista

V technických záležitostech je oprávněn jednat **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**.

V důsledku méněprací se snižuje cena dílčích fakturačních celků: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu (o 6 840,-- Kč bez DPH), 1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (o 16 000,-- Kč bez DPH), 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování (o 14 400,-- Kč bez DPH), 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (o 32 000,-- Kč bez DPH) a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (o 10 240,-- Kč bez DPH).

Celková cena díla se sníží v důsledku výše uvedeného celkem o 79 480,-- Kč bez DPH (96 170,80 Kč včetně DPH).

Čl. VII. odstavec 1. **nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez **DPH 938 420,-- (slovy: devětsettřicet osmtisíc čtyřicet dva setkorun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele ze dne 19. dubna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 16. července 2013. Je ponížena o méněpráce dle dodatku č. 2, 3, 4 a tímto dodatkem.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny **nově zní:**

KPÚ Jestřebí	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (nabídka na VZ ze dne 19.4.2012)	1 100 000,00	231 000,00	1 331 000,00
Méněpráce (dodatek č. 2)	-25 700,00	-5 397,00	-31 097,00
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,00	-2 646,00	-15 246,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Méněpráce (dodatek č. 4)	-52 800,00	-11 088,00	-63 888,00
Méněpráce (dodatek č. 6)	-79 480,00	-16 690,80	-96 170,80
Cena díla celkem	938 420,00	197 068,20	1 135 488,20

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 17. února 2014

V Brně dne 18. února 2014

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Mgr. Petr Michek
prokurista
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 k SoD č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu		285	120,00	34 200,00	II/2014
	měněpráce (dodatek č. 6)	ha	-57	120,00	-6 840,00	
	skutečnost po odečtu měněprací		228	120,00	27 360,00	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	260	500,00	130 000,00	V/2014
	měněpráce (dodatek č. 6)		-32	500,00	-16 000,00	
	skutečnost po odečtu měněprací		228	500,00	114 000,00	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	260	450,00	117 000,00	I/2015
	měněpráce (dodatek č. 6)		-32	450,00	-14 400,00	
	skutečnost po odečtu měněprací		228	450,00	102 600,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	I/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	I/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	I/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodo hospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	I/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	260	1 000,00	260 000,00	VII/2015
	měněpráce (dodatek č. 6)		-32	1 000,00	-32 000,00	
	skutečnost po odečtu měněprací		228	1 000,00	228 000,00	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	IX/2015
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				434 700,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	260	320,00	83 200,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	měněpráce (dodatek č. 6)		-32	320,00	-10 240,00	
	skutečnost po odečtu měněprací		228	320,00	72 960,00	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				98 760,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	404 960,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	434 700,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 760,00
Celková cena bez DPH	938 420,00
DPH 21 %	197 068,20
Celková cena díla včetně DPH	1 135 488,20

V Blansku dne

V Brně dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Mgr. Petr Michek
 prokurista
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 (zhotovitel)

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele 1S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013 a dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774, a **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 7. ledna 2014 o posunutí termínu dokončení dílčích fakturačních celků díla 2.1, 2.5. a 2.6 z důvodu komplikovaného jednání a protichůdných zájmů ze strany obce a nájemce pozemků. Především se jedná o problematiku vyřešení protierozních a protipovodňových opatření a komplikace vzniklé výstavbou cyklostezky v lokalitě Na horních loučkách. V obou případech se předpokládá složité jednání s vlastníky dotčených pozemků. Současně se posunuje termín ukončení navazujících dílčích fakturačních celků 2.2., 2.3. a 2.4. Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dílčích fakturačních celků souhlasí.

Zhotovitel dokončí a předá tyto dílčí fakturační celky v termínech:

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodo hospodářskou část plánu společných zařízení	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	X/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	I/2016

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele 1S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 9. ledna 2015

V Brně dne 10. ledna 2015

.....
JUDr. Ivana Antlová

pověřena vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Mgr. Petr Michek

prokurista
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	228	1 000,00	228 000,00	X/2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	I/2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				434 700,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				98 760,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	404 960,00
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	434 700,00
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	98 760,00
Celková cena bez DPH	938 420,00
DPH 21 %	197 068,20
Celková cena díla včetně DPH	1 135 488,20

V Blansku dne 9. ledna 2015

V Brně dne

.....
JUDr. Ivana Antlová
pověřená vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Mgr. Petr Michek
prokurista
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014 a dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774, a **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

1. Zhotovitele zastupuje od 9. října 2015 **Ing. Zdeněk Láska**, jednatel
2. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 19. října 2015 o posunutí termínu dokončení dílčích fakturačních celků díla 2.5. a 2.6 zejména z následujících důvodů:
 - nesouhlasu vlastníka rozsáhlé půdní držby (LV 1283) a současně největšího nájemce pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků. Objednatel požaduje, aby zhotovitel opětovně vstoupil v jednání s tímto vlastníkem za účelem získání jeho souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků,
 - Město Rájec-Jestřebí, jako další vlastník rozsáhlé půdní držby se k návrhu nového uspořádání pozemků vyjádří až po jeho projednání zastupitelstvem města, které proběhne v měsíci prosinci tohoto roku,
 - vzhledem ke složitému řešení zpřístupnění pozemků v místní trati Skřivaní, pro jehož dořešení zhotovitel svolal mimořádné jednání s vlastníky, z něhož dle předpokladu vzejdou možná řešení zpřístupnění pozemků v uvedené lokalitě, na 26. října 2015. Jedná se o situaci, kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání dílčích fakturačních celků souhlasí.

Zhotovitel dokončí a předá tyto dílčí fakturační celky v termínech:

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	II/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	VI/2016

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 23. října 2015

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	IV/2015
2.5.	<u>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</u>	ha	228	1 000,00	228 000,00	II/2016
2.6.	<u>Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ</u>	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				434 700,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				98 760,00	
Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					404 960,00	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					434 700,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 760,00	
Celková cena bez DPH					938 420,00	
DPH 21 %					197 068,20	
Celková cena díla včetně DPH					1 135 488,20	

V Blansku dne 23. října 2015

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láška
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012**, č. **zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015 a dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774,

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků v katastrálním území Jestřebí vystala nutnost doplnit navrženou cestní síť o další doplňkové polní cesty nad rámec výměry půdy určené pro účely plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). V současnosti je rozjednáán výkup pozemků ze strany objednatele. Pokud k výkupu nedojde, bude provedena aktualizace nárokových listů z důvodu krácení nároků vlastníků pro získání výměry půdy na nově navržená opatření v PSZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na přerušení prací na díle do doby provedení výkupů pozemků. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s předáním dotčených a navazujících částí díla. Termíny dokončení a předání dotčených ucelených částí díla a fakturačních celků díla budou stanoveny dodatkem po zániků důvodu pro přerušení díla.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 23. února 2016

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015 a dodatku č. 9 ze dne 23. února 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774,

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušení prací na díle (objednatel provedl výkup pozemků), jak je uvedeno v dodatku č. 9 k výše uvedené smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla a termínech dokončení a předání fakturačních celků díla.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 14. července 2016

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	IV/2015
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	228	1 000,00	228 000,00	IX/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	I/2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					434 700,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 760,00	
Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					404 960,00	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					434 700,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 760,00	
Celková cena bez DPH					938 420,00	
DPH 21 %					197 068,20	
Celková cena díla včetně DPH					1 135 488,20	

V Blansku dne 14. července 2016

.....
Ing. Stanislav Skřipšný
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015, dodatku č. 9 ze dne 23. února 2016 a dodatku č. 10 ze dne 14. července 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774,

zhotovitel GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

V důsledku méněprací na provádění dílčího fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků o 1 MJ a dílčího fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI o 1 MJ se celková cena díla snižuje o 1 320,00 Kč bez DPH. Dva pozemky p.č. 1118 a p.č. 1119, původně zahrnuté do obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jestřebí, přestávají být předmětem těchto pozemkových úprav, budou řešeny v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bořítov. Méněpráce tedy nastaly v důsledku změny obvodu komplexních pozemkových úprav.

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez **DPH 937 100,00 (slovy: devětset třicet sedm tisíc jednotek korun českých)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele ze dne 19. dubna 2012 a cenové nabídky zhotovitele na vícepráce ze dne 16. července 2013. Je ponížena o méněpráce dle dodatků č. 2, 3, 4, 6 a tímto dodatkem.

Čl. VII. odstavec 4. Rekapitulace ceny nově zní:

KPÚ Jestřebí	Cena (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena díla (nabídka ze dne 19.4.2012)	1 100 000,00	231 000,00	1 331 000,00
Méněpráce (dodatek č. 2)	-25 700,00	-5 397,00	-31 097,00
Méněpráce (dodatek č. 3)	-12 600,00	-2 646,00	-15 246,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Méněpráce (dodatek č. 4)	-52 800,00	-11 088,00	-63 888,00
Méněpráce (dodatek č. 6)	-79 480,00	-16 690,80	-96 170,80
Méněpráce (dodatek č. 11)	-1 320,00	-277,20	-1 597,20
Cena díla celkem	937 100,00	196 791,00	1 133 891,00

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 21. listopadu 2016

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k SoD č. objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena vč. DPH celkem Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	33 106,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,00	3 000,00	3 630,00	VII/2013
	Vícepráce (dodatek č. 3)		15	600,00	9 000,00	10 890,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	6 534,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	177 870,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace						
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	120 032,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	137 940,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	490 002,00	
2. Návrhové práce							
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	124 146,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	10 890,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	7 260,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	42 471,00	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	39 930,00	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	228	1 000,00	228 000,00	274 670,00	IX/2016
	měněpráce		-1	1 000,00	-1 000,00		
	cena po odečtu méněprací	227	1 000,00	227 000,00			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	25 410,00	I/2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				433 700,00	524 777,00		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo							
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	31 218,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00	87 894,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	měněpráce		-1	320,00	-320,00		
	cena po odečtu méněprací	227	320,00	72 640,00			
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				98 440,00	119 112,00		
Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					404 960,00		
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					433 700,00		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 440,00		
Celková cena bez DPH					937 100,00		
DPH 21 %					196 791,00		
Celková cena díla včetně DPH					1 133 891,00		

V Blansku dne 21. listopadu 2016

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 12

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015, dodatku č. 9 ze dne 23. února 2016, dodatku č. 10 ze dne 14. července 2016 a dodatku č. 11 ze dne 21. listopadu 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774, **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikované změně:

U smluvní strany zhotovitel se mění jeho sídlo:
Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 2. listopadu 2017

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014, dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, dodatku č. 8 ze dne 23. října 2015, dodatku č. 9 ze dne 23. února 2016, dodatku č. 10 ze dne 14. července 2016, dodatku č. 11 ze dne 21. listopadu 2016 a dodatku č. 12 ze dne 2. listopadu 2017, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČO 013 12 774, **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČO 262 71 044.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět vytyčování hranic pozemků podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav, včetně stabilizace postupně po etapách, na základě výzvy objednatele dle požadavků vlastníků. Tyto práce budou zhotoviteli uhrazeny vždy po jejich dokončení a předání objednateli. Vytyčování bude ukončeno do 12 měsíců od právní moci 2. rozhodnutí. Další ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 11. června 2018

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena vč. DPH celkem Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	33 106,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	5	600,00	3 000,00	3 630,00	VII/2013
	Vícepráce (dodatek č. 3)		15	600,00	9 000,00	10 890,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	6 534,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	177 870,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace						
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	120 032,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	137 940,00	V/2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH				404 960,00	490 002,00	
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	124 146,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	10 890,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	7 260,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	42 471,00	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	39 930,00	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	228	1 000,00	228 000,00		IX/2016
	měněpráce		-1	1 000,00	-1 000,00		
	cena po odečtu měněprací		227	320,00	72 640,00	87 894,00	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	25 410,00	I/2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH				433 700,00	524 777,00		
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	31 218,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00		Do 3. měsíců od výzvy objednatele
	měněpráce		-1	320,00	-320,00		
	cena po odečtu měněprací		227	320,00	72 640,00	87 894,00	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH				98 440,00	119 112,00		
Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					404 960,00		
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					433 700,00		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 440,00		
Celková cena bez DPH					937 100,00		
DPH 21 %					196 791,00		
Celková cena díla včetně DPH					1 133 891,00		

V Blansku dne

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodzie, spol. s r.o.
(zhotovitel)