
číslo smlouvy objednatele; 1501-2016-523204 

Číslo smlousřy zhotovitele:

SMLOUVA O dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)me2H smluvmími stranami

Objednatelem
v
Česká repubiika - Státní pozemkový úřad.

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Pobočka Hodonín

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:

Tel.:
E-mail;
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako ,,objednatel“)

ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky 
ing. Radim Osička 
ing. Jan Suchánek
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín . 
+420 727 957 211, +420 727 957 166 
i. suchanek@spucr.cz 
z49per3

01312774 
není plátcem DPH

Zhotovitelem

VH atelier, spol. S r.o.

Sídlo Lidická 960/81, 602 00 Brno 

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení:

Číslo účtu;

IČ:

DIČ:

ing. Ivo Pospíšil, Jednatel společnosti 

ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

49437267, CZ49437267 

CZ49437267

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brasě oddíl C vložka 12070. 

(dále jen jako „zhotovitel**)



na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace pro obnovu 
rybníka vk.ú. Želetice", na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“).

CLI
Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace”) v rozsahu nezbytném pro 
realizaci následující stavby:

Název stavby: Realizace obnovy rybníka v k.ú. Zeletíce

Místo stavby: k.ó. Želetice, okres Hodonín

Popis stavby;
Dokumentace bude obsahovat řešení realizace následujících objektů:
• přístupová zpevněná polní cesta rybník o velikosti vodní plochy cca 2,42 ha
• oprava stávající hráze
• zřízení nové obvodové hráze
• zemníkem v zátopě
• stoka ve dně zátopy
• přelivný a výpustní objekt s odpadním korytem
• krajinářské úpravy

(dále jen „stavba”).

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele prováděcí projektovou 
dokumentaci včetně doplnění potřebného geotechnickéfao průzkumu v návaznosti na stávaiici 
podklady, dáte zajistit vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci (dále jen „Plnění”).

Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

CL II
Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela 
některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní 
předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými 
právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro 
kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou 
dotčena.



2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e> zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákoná (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisu^ osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdaífl.

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 
Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 
poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 
při poskytování Plnění nezpracoval.

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 
povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této 
smlouvy.

2.7 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 
změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro 
jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 
poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 
Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne 
ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na 
účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Cl. m
Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Vyhotovení PD pro stravební řízení; 30. 11. 2016

Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a vydání st. povolení; 12. 5. 2017 

Vyhotovení prováděcí PD: 9.6.2017

Termín předání plnění ie stanoven na: 9. 6. 2017



Cl. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání 
a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za 
objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato 
s výhradami, Či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo 
k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Cl. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2016.

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 395.000,- Kč bez DPH, tj. 477.950,- Kč s DPH). DPH 
bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH

Zpracování PD 216.000,- 45.360,- 261.360,-

pro st. řízení

Vydání st.povolení 
vč. nabytí právní moci

20.000,- 4.200,- 24.200,-

Zpracování PD pro 
realizaci stavby

159.000,- 33.390,- 192.390,-

Celková cena 395.000,- 82.950,- 477.950,-

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část 
ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Jednotlivé části zakázky všaki budou placeny po 
dokončení samostatných částí (viz. tabulka-bod 5.2 tohoto článku).

5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktuiy, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 
Plnění po řádném převzetí Plnění.

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitostí stanovené v § 28 zákona č.
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděiších předpisň.



5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět;

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11 a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad. Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6,

695 01 Hodonín

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k 
prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 
dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 
se objednatel dověděl o vzniku této skutečností, nastane-Ii ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 
původním termínem splatností faktury.

Cl. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 
že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 
stanovené vlastností a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady 
plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit.

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozdéji do 30 dnů od 
doručení reklamace.

Cl. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
technického nebo formálního řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění 
dle ČUV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 
rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizací provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v ČI.I, ČI.II a záruky 
uvedené v ČI.VI.



Cl. vm
Povinnost mlčenlivosti

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislostí splněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti.

ČI. IX
Licenční ujednání

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvyje i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 
průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany"), je k těmto součástem Plnění poskytována 
licence za podmínek sjednaných v tomto ČI. IX. smlouvy.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 
užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití.

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 
třetí osobě.

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či j inak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

CI.X
Smluvní pokuty, náhrada Škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle ČI. Ill této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započal den 
prodlení.

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho Části v termínu dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části 
za každý byť i jen započatý den prodlení.

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 
smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 
věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.



10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit Škodu způsobenou porušením svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-Ii jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než I měsíc, nebo bude Plnění poskytovat 
nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 
objednatelem písemně upozorněn.

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že 
objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.

10.8 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Cl. XI
Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.

11.3 Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.

11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 
účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ^kající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědností za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 
smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, zjejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

11.7 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:



11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvyje specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace;

11.8 Smluvní strany smlouvu přečetlv« souhlasí s ieiím obsahem a prohlašuiú že nebyla sepsáma 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho přípožuíž své podpisy.

V Hodoníně dne 27.10. 2016 VBmě dne 27.10.2016

objednatel shotoviteí



číslo smlouvy objednatele: 1501-2016*523204 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace Plnění

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1. l. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisu a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude 
postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb. v platném 
znění (zejména §§8-10), kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci nastaveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Soupis prací bude 

zpracován do jednoho souboru s příslušným počtem záložek (listů) dle stavebních objektů, 

na 1. listě bude rekapitulace celé zakázky, a to tak, aby výsledná cena stavby (bez DPH i s 

DPH) byla automaticky zaokrouhlena na celé Kč. Vedlejší a ostatní náklady budou popsány 

v samostatném listu soupisu prací jako samostatné položky. Budou obsahovat zejména 

náklady související s vybudováním a likvidací staveniště, náklady na ztížené výrobní 

podmínky související s umístěním stavby (např. náklady spojené s absencí manipulačního 

pruhu pro stavbu), náklady spojené s provozními nebo dopravními omezeními, náklady 

vyplývající z podmínek zadávací dokumentace na realizaci stavby, neuvedené v jiných 

položkových soupisech prací a nákladů.

Dále bude soupis prací členěn dle požadavků a metodiky dotačního programu PRV. 

Zhotovitel se svazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který 

bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 

stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů 

v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro 

stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení 

s DÍO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní 

užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době
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provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 

správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy (dále jen ,,DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 
Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 
sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých 
podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění 
stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 
dokumentace řešit přeložky těchto sítí. Zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení vč. 
nabytí právní moci.

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 
určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání 
žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena 
bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude 
dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno 
kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 
v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby, (u polních cest řešení napojení na jinou 
komunikaci, u PEO a VHS napojeni na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

Specifikace stavby:
Dokumentace bude obsahovat řešení realizace následujících objektů:

• polní cesta HCl - travnatá nezpevněná
• polní cesta HC2 — travnatá nezpevněná
• polní cesta HC3 - travnatá nezpevněná
• část polní cesty HC4 - zpevněná s asfaltobetonovým povrchem
• biokoridor podél části toku Kozojídka - bude provedena inventarizace stávajícího
stavu
a zjištění potřeby dosadby, celková plocha 1952m2

• větrolam - bude provedena inventarizace stávajícího stavu a zjištění potřeby dosadby
• mokřad a hydrofllní louky
• terénní úpravy
• celková plocha řešeného území cca 12 ha

1.1.6. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby.

1.1.7. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 
nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 
Díla potřebné.

1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 
vyhotovení na CD ve formátu „pdf ‘ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu 
. xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.



1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Bila:

Zhotovitel ie povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

Studie - vyhodnotila podrobně území a variantní možnosti Obnovy rybníka. Dle výsledků

ie doporučeno obnovit rybník o velikosti vodní plochy cca 2.42 ha

1.2.2. Plán společných zařízení:

KPU Želetice u Kyjova. zapsány do katastru nemovitostí 01/2010


