

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čachtín

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení (v měsících od podpisu SOD) |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 700 | 6 300 | 30.1.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 4 000 | 8 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 466 | 950 | 442 700 | 30.3.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 2 000 | 78 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 146 | 2 500 | 365 000 | 30.5.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 28 | 2 500 | 70 000 | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 505 | 320 | 161 600 | 30.10.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 505 | 370 | 186 850 | 30.9.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 318 450 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 504 | 430 | 216 720 | 31.1.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 16 | 500 | 8 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 160 | 5 600 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 450 | 4 500 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 504 | 700 | 352 800 | 31.8.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 4 000 | 12 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 599 620 | 30.11.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 504 | 250 | 126 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 126 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 320 | 1000 | 320000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 320000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|--------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 318 450 Kč |

| | |
|---|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 599 620 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 126 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 320 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 364 070 Kč |
| DPH 21% v Kč | 496 455 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 860 525 Kč |

V Havlíčkově Brodě dne 29.11.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petriková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o. a Geodézie Východní Čechy s.r.o.