

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Bohdalov u Městečka Trnávky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	6 000	12 000	20.7.2017	
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	4 500	31 500	30.11.2017	
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	3 150	6 300	30.11.2017	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					49 800	30.11.2017	
3.5.	Nový soupis nároků		ha	2	4 000	8 000	30.11.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					8 000	30.11..2017	
3.6.	Mapové dílo		ha	2	5 000	10 000	31.5.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					10 000	31.5.2018	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	700	2 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					2 800		

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	49 800 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	10 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	2 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	70 600 Kč	
DPH 21% v Kč	14 826 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	85 426 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - k.ú. Borušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	25	3 700	92 500	20.3.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	1 500	84 000	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	25	600	15 000	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					191 500	30.10.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	25	700	17 500	30.10.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 500	30.10.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	25	1 400	35 000	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 000	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	700	9 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					9 800	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	191 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	17 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	35 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	9 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	253 800 Kč	
DPH 21% v Kč	53 298 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	307 098 Kč	

V e Svitavách dne

V Kuřimí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1c ke Smlouvě o dílo - k.ú. Dolní Rudná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	23	4 000	92 000	30.11.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 550	89 900	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	23	700	16 100	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					198 000	30.10.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	23	700	16 100	30.10.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					16 100	30.10.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	23	1 400	32 200	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					32 200	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	700	5 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 600	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	198 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	16 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	32 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	251 900 Kč	
DPH 21% v Kč	52 899 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	304 799 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miloš Šimek
 vedoucí Pobočky Svitavy

.....
 Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1d ke Smlouvě o dílo - k.ú. Horní Rudná

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	26	3 600	93 600	30.11.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	1 500	87 000	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	26	600	15 600	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					196 200	30.10.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	26	600	15 600	30.10.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 600	30.10.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	26	1 400	36 400	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					32 200	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	700	5 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 600	

Rekapitulace hlavních celků		
1.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	196 200 Kč
2.	Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 600 Kč
3.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	36 400 Kč
4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		253 800 Kč
DPH 21% v Kč		53 298 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		307 098 Kč

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miloš Šimek
 vedoucí Pobočky Svitavy

.....
 Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1e ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chrastová Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	13	4 000	52 000	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	42	1 600	67 200	30.10.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	30.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					137 400	30.10.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	30.10.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					18 200	30.10.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	2 11	2 500 1 200	5 000 13 200	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					18 200	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					8 000	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	137 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	18 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	18 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	181 800 Kč	
DPH 21% v Kč	38 178 Kč	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	219 978 Kč
--	------------

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1f ke Smlouvě o dílo - k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	15	5 040	75 600	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	1 200	93 600	30.11.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	15	1 000	15 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					184 200	30.11.2017
3.5.	Nový soupis nároků	ha	15	1 000	15 000	30.7.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 000	30.7.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	15	1 400	21 000	31.10.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					21 000	31.10.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	700	7 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					7 000	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	184 200 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	7 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	227 200 Kč	

DPH 21% v Kč	47 712 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	274 912 Kč

V e Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1g ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pohledy

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	1 400	70 000	30.11.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 100	15 400	30.7.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					155 400	30.7.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	14	1 100	15 400	31.10.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 400	31.10.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	14	1 400	19 600	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					19 600	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	700	8 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					8 400	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	155 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	19 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	8 400 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	198 800 Kč	
DPH 21% v Kč	41 748 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	240 548 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1h ke Smlouvě o dílo - k.ú. Rozstální u Moravské Třebové

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	9	4 000	36 000	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	32	1 600	51 200	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	9	1 800	16 200	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					103 400	15.11.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	9	1 800	16 200	15.11.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					16 200	15.11.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	9	1 400	12 600	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					12 600	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	700	2 800	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					2 800	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	103 400 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	16 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	12 600 Kč	

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	2 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	135 000 Kč	
DPH 21% v Kč	28 350 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	163 350 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1i ke Smlouvě o dílo - k.ú. Slatina u Jevíčka

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	10	4 000	40 000	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	1 600	56 000	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	10	1 500	15 000	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					111 000	15.11.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	10	1 500	15 000	15.11.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 000	15.11.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	10	1 400	14 000	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					14 000	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	700	4 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					4 200	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	111 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	14 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	4 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	144 200 Kč	
DPH 21% v Kč	30 282 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	174 482 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha č. 1j ke Smlouvě o dílo - k.ú. Strakov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	25	3 500	87 500	31.5.2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 600	64 000	15.11.2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	25	700	17 500	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					169 000	15.11.2018
3.5.	Nový soupis nároků	ha	25	700	17 500	15.11.2018
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					17 500	15.11.2018
3.6.	Mapové dílo	ha	25	1 300	32 500	15.11.2018
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					32 500	15.11.2018
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	700	17 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					17 500	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	169 000 Kč	

2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	17 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	32 500 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	17 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	236 500 Kč	
DPH 21% v Kč	49 685 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	286 165 Kč	

Ve Svitavách dne

V Kuřimí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop