

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 1/2006
Číslo smlouvy zhotovitele : 7/2006
Číslo smlouvy spolufinancující strany II: 02-00-000461

I. Smluvní strany

Objednatel (spolufinancující strana I) :

ČR Ministerstvo zemědělství, Odbor zemědělská agentura a pozemkový úřad
Praha, Slezská 7, Praha 2, PSČ 120 56 ■
Zastoupený : Ing. Karlem Chalupným, ředitelem
Osoby oprávněné k Jednání:
ve věcech smluvních : Ing. Karel Chalupný
ve věcech technických : Ing. Jana Lavičková, Pozemkový úřad Praha-západ,
Argentinská 38, Praha 7, PSČ 17000
IČ:00020478
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu : 51-1737230227/0100

Zhotovitel:

AGROPLAN spol. s.r.o.
Jeremenkova 9 147 00 Praha 4
Zastoupený : Ing. Mojmírem Procházkou, Ing. Helenou Madarovou IČ:
48110141 DIČ: CZ48110141 ^
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4, č.ú. 31405/0300 Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
16154

Spolufinancující strana II:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 00
Zastoupená : Ing. Aloisem Lichnovským, ředitelem ZP
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: JUDr. Zdeněk Grulich Ve věcech technických: Ing.
Selichar IČ :65993390 DIČ : CZ65993390 (dále jen ŘSD)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv (dále jen KPÚ) a dodávku všech souvisejících geodetických prací v katastrálním území Hodkovice - Zlatníky na okrese Praha - západ. V případě potřeby, při změně katastrálních hranic, budou v nezbytném rozsahu práce provedeny i v navazujících částech ostatních sousedních katastrálních územích. Návrh pozemkových úprav bude vycházet ze zpracované „Studie pozemkových úprav,“ která byla vyvolána připravovanou liniovou stavbou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513“ a zpracována firmou AGROPLAN spol. s r.o. v prosinci 2004. Návrh bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do KN, schválený návrh KPÚ bude sloužit k obnově katastrálního operátu.
2. Návrh KPÚ a související geodetické práce budou vypracovány v souladu s platnými právními předpisy upravujícími tuto činnost, zejména ;
 - zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění
 - vyhl.č. 545/2002 k provedení zák. č. 139/2002 Sb.
 - zákon 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 - zák.č. 151/97 Sb. o oceňování majetku v platném znění
 - vyhl. č. 540/02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - zák.č.344/92 Sb. o katastru nemovitostí ČR v pl.znění
 - zák.č.265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv v pl.znění
 - vyhl.ČÚZK č.190/96 Sb. v pl.znění, kterou se provádí zákony č.265/92Sb. a č.344/92Sb.
 - s předpisem ČÚZK, který stanoví strukturu a výměnný formát digitální mapy a souboru popisných informací
 - dále v souladu s „Metodickým návodem pro pozemkové úpravy a související informace“ zpracovaným VÚMOP v r. 2000 a jeho aktualizovaným vydáním z r. 2004
 - podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými správními úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
 - v případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
3. Schválený návrh KPÚ bude přepracován do formy digitální katastrální mapy (DKM) v předepsané struktuře a výměnném formátu včetně nové databáze souboru popisných informací (SPI).
4. Předané dílo bude ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a držitelem úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.
5. Veškeré projektové a geodetické práce budou zpracovány digitálně pomocí výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Veškerá dokumentace bude objednateli předávána jednak ve vytištěné formě na papíru, jednak jako datové soubory na magnetickém mediu v dohodnutých formátech.
6. Dokumentace návrhu bude předána ve 3 **vyhotoveních** v klasické formě zpracování na

papírovém nosiči a na paměťovém mediu, textová část ve formátu textového editoru WORD, tabulková část ve formátu programu EXCEL, digitální soubory ve formátu VYK, DGN, případně DXF, VTX., v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i výstupy pro přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě.

Grafické výstupy budou v měřítku 1; 2000, návrh společných zařízení v měřítku 1 ;2000 nebo 1:5000 (*měřítko stanoví PÚ podle potřeby v průběhu zpracování díla*).

Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, DKM. Součástí DKM budou podklady podle § 58c vyhl. č. 190/1996 Sb. v platném znění.

II. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohami vyhlášky č. 545/2002 Sb.:

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1.1. Vektorizace map PK a KN

Provést vektorizaci map, připojit na identické body, propojit vektorizované mapy s SPI, odstranit nesoulady.

1.2. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do katastru nemovitostí a pro prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak rozhodnutím stanoví pozemkový úřad, podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, čestní síť, vodní režim, eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (včetně dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná zhotovitel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, případně nebudou - li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. V případě sporných věcí rozhodne pozemkový úřad (§ 13 zákona č. 139/2002 Sb.). Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodě 3 a 4 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

1.3. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění

Revize stávajícího bodového pole a jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

1.4. Polohopísané zaměření zájmového území

V potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb. Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena VÚMOP. Odsouhlasení hranic Uniových staveb s jejich správci. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

1.5. Stanovení obvodu upravovaného území s šetřením hranic

Zjišťování vnějších a vnitřních hranic, včetně liniových staveb, vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu

KPÚ s katastrálním úřadem, vymezení území, v němž bude obnoven pouze soubor SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. § 19 a 20 vyhlášky č. 190/1996 Sb., v platném znění. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

1.6.1 Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb.

1.7. Zpracování a dokumentace nároků vlastníků pozemků

Elaborát bude vypracován v souladu sust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb. a tabulky č.1 této vyhlášky. Součástí elaborátu bude výpis ze soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu KPÚ. Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděná průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např.; rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE

2.1. Zpracování plánu společných zařízení

Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního souboru plánu. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně dořešení všech připomínek. Plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Součástí zakázky nejsou realizační projekty. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

2.2.1 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí

Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a § 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou Č.2 této vyhlášky. Dokumentace k návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.

2.2.2 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ

Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 545/2002 Sb. a to v počtu určeném v technických požadavcích. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh bude včetně zpracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu, kterým bylo vyhověno.

3. VYTÝČENÍ POZEMKŮ PODLE SCHVÁLENÉHO NÁVRHU A MAPOVÉ DÍLO

3.1.1. Vytyčení nových pozemků

Vytyčení nově navržených pozemků bude provedeno dle požadavků a potřeb vlastníků a dle uvážení pozemkového úřadu.

3.1.2 Stabilizace vlastnických hranic plast.značkou a kolíky

Hranice parcel budou stabilizovány plastovými znaky s kotvou a předány vlastníkům protokolárně

3.2.1. Mapové dílo

Zpracování mapového díla - nové digitální katastrální mapy, včetně obnovy SPI /NYSPA/, včetně všech podkladů, potřebných pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do katastra nemovitostí. Součástí mapového díla je i konečná topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP. Dokumentace bude obsahovat náležitosti dle § 58c vyhl. č. 190/1996 Sb. v platném znění.

3.2.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv

Přílohy budou zpracovány pro jednotlivé LV a uspořádány dle požadavku pozemkového úřadu s rozčleněním na rušené parcely, nově navržené parcely, přechody věcných břemen, dokumentace ke zřízení věcných břemen.

IV. Cena za dílo, termíny

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě vítězné nabídky výzvy k účasti v soutěži (výzva č.j. G-204/05), vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace ;

Hodkovice- Zlatníky	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	Sávrh harmonogramu prací	
					O ti	do
1. Přípravné práce						
1.1. Vektorizace map PK a KN a jejich propojení sSPI	la	365	250	91250	1/2006	6/2006 ^
1.2. Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu (§3 vyhlášky č. 545/2002 Sb.)	la	365	200	73000	1/2006	6/2006
1.3. Ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění včetně stabilizace	nový bod	60	100	6000	1/2006	7/2006
1.4. Zaměření zájmového území, polohopis i výškopis včetně povrchových sítí	tia	365	1250	456250	1/2006	7/2006
1.5. Určení obvodu poz. úpravy s šetřením hranic						
1.5.1. Vnější obvod	100 bm	240	450	108000	3/2006	10/2006
1.5.2. Vnitřní obvod	100 bm	117	450	52650	3/2006	10/2006
1.5.3. Stabilizace hranic						
plastový mezník 8x8	bod	800	40	32000	3/2006	10/2006
plastový mezník 16x16	bod	400	80	32000	3/2006	10/2006
plastový mezník 20x20	bod	10	300	3000	3/2006	10/2006
dřevěný kolík	bod	1000	7	7000	3/2006	10/2006
1.6.1. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2	100 bm	43	450	19350	3/2006	10/2006
1.6.2. Stabilizace vlastnických hranic neřešených dle §2 plastovou značkou	bod	200	40	8000	3/2006	10/2006 "
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	335	700	234500	6/2006	12/2006 D
2. Návrhové práce						
	ha	335	300	100500	6/2006	4/2007 t/
2.1. Plán společných zařízení	pare	8	300	2400	6/2006	12/2006
2.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	335	1400	469000	1/2007	11/2007 /
2.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ pozemkovému úřadu	paré	3	1000	3000	9/2007	11/2007 v
3. Vytyčení a mapové dílo						
3.1.1. Vyty cení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu PÚ bez stabilizace	100 bm	200	350	70000	2/2008	4/2008
3.1.2. Stabilizace vlastnických hranic plastovou značkou a kolíky	bod	1000	40	40000	2/2008	4/2008
3.2.1. Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	365	200	73000	10/2007	12/2007
3.2.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv	ha	365	100	36500	1/2008	2/2008
Předpokládaná cena bez DPH			1 917 400		SDPH	2 281 706

2. Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Ceny jednotlivých druhů prací budou určeny dle jejich skutečného rozsahu (počtu MJ) x ceny za měrnou jednotku, které jsou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky.
cena Celková díla bude určena skutečným rozsahem počtu MJ. V cenách jednotlivých fakturačních celků jsou zahrnuty veškeré potřebné přípravné a pomocné práce.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace a úhrada bude prováděna po zpracování fakturačních celků dle čl.III. a IV (po dohodě je možná dílčí fakturace ke konci roku 2006 a 2007 za rozpracované dílo). K vystavení faktury může dojít až po převzetí prací v dohodnutých ucelených částech a po provedené kontrole pracovníky pozemkového úřadu a po zapracování všech připomínek. U geodetických prací předávaných katastrálnímu úřadu nutno předložit doklad o převzetí tímto orgánem.
2. Vzhledem k tomu, že KPÚ je vyvolaná výstavbou Silničního okruhu kolem Prahy, stavbou 513, podílí se na jejím financování investor liniové stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD). Fakturace provedených prací bude tedy hrazena jak z rozpočtu ŘSD, tak MZe-pozemkového úřadu dle zpracované „Studie pozemkových úprav“ z prosince 2004. Ta stanovila rozsah území přímo ovlivněného liniovou stavbou - území A (dotčeno cca 234 ha, financuje ŘSD) a území ostatní - území B (dotčeno cca 131 ha, financuje pozemkový úřad). Přesný plošný rozsah obou území bude znám až po odsouhlasení obvodů KPÚ a jejich zaměření a bude upřesněn dodatkem k této smlouvě.

~
Dle předpokládaného rozsahu řešeného území o výměře 234ha je finanční podíl ŘSD 64 % a Mze-pozemkového úřadu je 131 ha což je 36% . To představuje úhradu dle výše uvedeného výkazu prací (počtu měrných jednotek) pro;

ŘSD 1 227 136,- Kč bez DPH a pro Mze-pozemkový úřad 690 264,-Kč bez DPH

Náklady na KPÚ budou vypočteny a rozděleny takto:

- a) práce příp., práce návrhové, mapové dílo - podílem dle řešené plochy v území A a B
 - b) práce vytyčovací - dle skutečného rozsahu prací v území A a B
 - c) práce realizační - dle skutečného rozsahu prací v území A a B (nejsou součástí této zakázky)
3. Faktury budou vystaveny do 15 dnů po zpracování etapy a to odděleně pro ŘSD a MZe-pozemkový úřad a jsou splatné do **55 dnů** po jejich obdržení PÚ. Součástí faktur bude rozpis stanovení ceny podle skutečného rozsahu měrných jednotek.
 4. Zhotovitel bude zasílat objednateli (MZE-PÚ) všechny faktury, které budou splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných právních předpisů. Objednatel potvrdí jejich správnost a úplnost a předá nejpozději do 10 dnů fakturu za práce v území „A“ k uhrazení ŘSD ČR (§ 17, odst. 2, zákona č. 139/2002 Sb.). Úhrada faktury je provedena dnem odepsání fakturované částky z účtu ŘSD ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel a ŘSD neposkytují žádné zálohy.

VI. Podklady k provedení prací

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli následující podklady a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy

- snímky map PK a KN
- mapy PK a KN v rastrové podobě
- mapy BPEJ - izolinie ve vektorové podobě
- mapy 1 : 10000 (ZABAGED)
- ortofotomapy
- aktuální SPI výstupy
- pověření pro jednání a přebírání potřebných geodetických údajů a informací z katastrálního úřadu.
- studie pozemkových úprav z prosince 2004

VII Spolupůsobení objednatele, zhotovitele a ŘSD

1. Zhotovitel konzultuje provádění díla především s objednatelem, který odpovídá za technickou a věcnou správnost díla. Objednatel pravidelně informuje ŘSD o stavu prací, jednotlivé práce dle fakturačních celků budou odsouhlaseny pozemkovým úřadem. ŘSD se zavazuje uhradit fakturu zhotoviteli do 45 dnů po převzetí od objednatele, který převzal dílo a provedl jeho kontrolu.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to s přihlédnutím k ustanovení § 9 odst. 20 zákona č. 139/2002 Sb. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel, zhotovitel je povinen se těchto dnů zúčastnit.
3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy a dále se sborem zástupců vlastníků.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. IV.
5. Objednatel a ŘSD se zavazují, že řádně provedené dílo převezmou a zaplatí za něj cenu podle čl.IV.

VIII Záruky, smluvní pokuty

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání kompletního díla objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné zhotovitelem. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.
2. Jsou-li objednatel, nebo ŘSD v prodlení s úhradou faktury, zavazují se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu a to 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla - fakturačního celku, činí smluvní pokuta 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta za vadné plnění dodávky činí 5 % z ceny reklamované dodávky. Pokud zhotovitel uzná a odstraní reklamaci do 15 dnů, smluvní pokuta nebude uplatněna.

3. V případě zpoždění převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo SFDI na účet financujících stran, musí objednatel a ŘSD ČR toto neprodleně oznámit zhotoviteli s uvedením termínu možnosti fakturovat. Zhotovitel v tomto případě bude respektovat tuto skutečnost a bude akceptovat nov^ý termín splatnosti faktur bez uplatnění smluvní pokuty.

IX. Další ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a způsobilý k provedení předmětu díla podle platných právních předpisů ČR.
2. Zhotovitel odpovídá za technickou správnost a odbornou úroveň díla, sjednaný obsah a provedení předmětu smlouvy.
3. Objednatel a ŘSD jsou povinni poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, zejména na výzvu poskytnout zhotoviteli potřebné informace a doklady, které mají k dispozici, informovat ho o nových skutečnostech důležitých při provádění díla.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení při zpracování ucelené části (fakturačních celků) dle článku 111. a IV. z důvodů na straně zhotovitele déle než dva měsíce od dohodnutých termínů, nebo bude práce provádět nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Úhrada díla pak bude provedena pouze za ukončenou ucelenou část.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel a ŘSD jsou organizační složky státu a jejich stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele a ŘSD může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a ŘSD ČR nelze z toho důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.
6. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách dle § 6, odst. 8 zákona č. 1-39/2002 Sb. v platném znění. Při přerušení ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a zhotovitel doloží jen ty rozpracované části, u nichž bude objednatel potvrzena rozpracovanost vyšší než 60%. Ostatní práce budou zastaveny a pokud nebudou obnoveny, uhradí se prokazatelně vynaložené náklady, jež musí dodavatel doložit kalkulací nákladů. Ve výše uvedených případech si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
7. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných všemi stranami, vyjma změn termínů plnění, k jejichž změně stačí podpisy objednatele a zhotovitele a uvědomění ŘSD ČR o těchto změnách.
3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele, objednatele nebo ŘSD na jejich právní nástupce.

6. Všechny strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují podpisy.

Za objednatele: Ing. Karel Chalupný, ředitel odboru

V Praze: 6.6.2006

Za zhotovitele: Ing. Ing. Mojmír Procházka, jednatel
V Praze dne:

Za RSD CR: Ing. Alois Lichnovský, ředitel závodu Praha
Za zhotovitele: Ing. Mojmír Procházka