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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci oprav v rámci správy hlavních závlahových zařízení 

 
Organizační útvar:  Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   Oddělení VHS Brno 
Číslo akce:    
Název akce:  Kanál B.B.V. 1 stavba – PD  
 

Základní údaje:  
Název HZZ: B.B.V.- závlahový kanál ř. km  2,634 – 6,634 
ID:     5020000132-11201000 
Kapacita prováděné údržby: projektová dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby 
ČHP:     4-17-01-050 
Katastrální území:  Mikulov 
Obec:    Mikulov 
Okres:                 Břeclav 
Kraj:     Jihomoravský 
 

 
Časový plán provádění prací:       
předpokládaný termín zahájení září 2018 
předpokládaný termín ukončení nejpozději do 31. 10. 2018 
 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
- Místní šetření ze dne 3. 7. 2017 ve věci podmáčení pozemků přilehlých k závlahovému kanálu, na 

podnět společnosti MIKROS VÍN, Mikulov, kom. spol., se sídlem Nádražní 29, 692 01 Mikulov. 
 

Popis současného stavu: 

Závlahový kanál Brod – Bulhary – Valtice 1. stavba je napouštěn podávací čerpací stanicí  
ČS 1 Brod nad Dyjí z vodní nádrže Nové Mlýny a je zaústěn do vodního toku Včelínek. Závlahový kanál 
(ZK) slouží k zásobování závlahových systémů. Posuzovaný úsek ZK je od km 5,104 do km 5,424. 
V úseku mezi 5,120 – 5,150 je intenzivní průsak zapříčiněný silně porušeným betonovým opevněním. 
Sledovaný úsek náhonu je vybudován v zemním násypu, z betonových dílců délka 5 m betonovaných 
na místě pomocí finišeru. V oblasti intenzivních průsaků jsou pole silně porušena a ve zbývajících 
částech jsou viditelně porušené svislé spoje jednotlivých dílů a místně podélné praskliny a vydrolená 
místa betonového opevnění. 

 
Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb): 

základní informace o daném KÚ  -  podle údajů ČÚZK - KÚ Mikulov – parcely katastru nemovitostí, 
mapový list: KMD (katastrální mapa digitalizovaná). 

 
pozemek závlahového kanálu: 

p.č. 
 

LV způsob využití 
druh 
pozemku vlastník adresa 

8728 

 

1002 

koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené vodní plocha Česká republika, 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3  
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- pozemky ( přístup): 

p.č. LV způsob využití 
druh 
pozemku vlastník adresa 

8740 1002  Orná půda Česká republika, 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

      

 

 

   
 Technický popis prací: 

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:  

a) provedení průzkumu a prohlídky v rámci zpracování PD, ověření skutečnosti s původní PD, 
upřesnění návrhu,  

b) zpracování a předložení konceptu technického řešení 

c) následně po odsouhlasení konceptu objednatelem prokazatelné projednání návrhu technického 
řešení s SPU,  s Městským úřadem Mikulov, odborem ŽP – vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody 
a odborem majetku 

 
d) dopracování dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby 

e) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby, předpokládaný rozsah 2x 5 hod +  
cestovné. 

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl. č. 5 v platném znění. Projektová dokumentace pro 
ohlášení a pro provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro 
provádění stavby. 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
(projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením 
upravenou. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné 
zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních). 

            
Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby bude vyhotovena v 6 
samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. PD budou předány v elektronické 
podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.). 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle 
vyhlášky s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby):                      

Projektová dokumentace bude členěna v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb v účinném znění a bude rozšířená o detaily a podrobnosti pro provádění stavby. 
 

• přehledná mapa povodí -  základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí,  

• podrobná situace stavby vložená do katastrální mapy 

•  technická zpráva, doplněná o technické specifikace 

• průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu dotčených pozemků 

• výkresy objektů, vzorové výkresy  

•  barevná fotodokumentace současného stavu, 
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•  návrh harmonogramu prací, 

• prováděcí výkresy dočasných a pomocných konstrukcí –  

• položkový rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat i vedlejší rozpočtové náklady ( VRN ) 

• položkový rozpočet (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, položkový rozpočet bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby 
použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí položkového rozpočtu 
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, 

• výkaz výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), 
včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a 
postup výpočtu a jejich popis s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část 
projektové dokumentace, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro 
zadávání veřejné zakázky a bude zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-
li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli 
řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS 
platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,  

Požadovaný obsah dokladové části  

• zápis z výrobních výborů 

•  stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p.   

•  stanovisko Městského úřadu Mikulov, odbor ŽP, vodoprávní úřad  

•  stanovisko Městského úřadu Mikulov, odbor majetku – vyjádření k dotčení - využití  pozemků   

 pro příjezd na stavbu    

• vyjádření správců nadzemních a podzemních sítí  

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání. 

 
Pozn.:  V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti 
o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), 
budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato 
stanoviska a vyjádření. 
 

Ostatní požadavky: 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty budou 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobním výboru před předáním díla za 
účasti objednatele. Zápis z výrobního výboru bude součástí dokumentace. Objednatel si 
vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů - dle potřeby. 

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, 

• po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je možno 
vystavit konečnou fakturu, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), 
v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný 
rozsah autorského dozoru na stavbě je x dní (tento počet stanovil zadavatel pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách). 
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Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o vyhotovení PD.   
 
Účel a cíl akce: 

Hlavním cílem akce je provést odstranění průsaků a stabilizace svahu násypu. 

• Oblast se silně porušeným opevněním – kompletní výměna opevnění – 1 dilatovaný celek je 
v délce 5 m, délka dilatační spáry (dle úseku 6 – 6,5 m) + spára ve dne 5 m. objem betonu cca 
0,5 m3 v jednom poli. 

• Oblast s porušenými dilatačními spárami – pouze vyčištění a sanace pružným tmelem. 
• Oblast s větším porušením betonu na spárách – odřez porušeného betonu, nová betonáž 

odříznuté plochy a proříznutí po zatvrdnutí, výplně pružným tmelem. 
• Bourání porušeného betonu v místech poškození, výplň sanačním betonem, lze doplnit 

chemickou injektáží na zmonolitnění. 
• Chemická injektáž podélných prasklin v betonu.   

 

 

Předpokládané finanční náklady:  
 

Cena bez DPH ………….82 600,00 Kč 
Cena s DPH …………….99 946,00 Kč  
 
 

Přílohy: Přehledná situace 
 
Datum:  28. 8. 2018 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Bc. Miroslav Říčař    
   
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal    
 

 

 

 

 

 

 
 

 


