Cl'slg smlouvy pfikazce: 173-2019-571101
Cislo smlouvy pfikaznika: 4121904 - 2

Prikazni smlouva
o obstarani zalezitosti prikazce — vykon koordinatora BOZP Realizace opravy hraze rybnika
Divéi Hrad
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Moravskoslezsky kraj
zastoupeny: Mgr. Danou Liskovou,

feditelkou KPU pro Moravskoslezsky kraj
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Mgr. Dana LiSkova,

Feditelka KPU pro Moravskoslezsky kraj
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce”)

Prikaznik:

CECH - ENGINEERING, a.s.

Sidlo: Nadrazni 545/16@, 702 00 Ostrava — Privoz
Zastoupeny: Ing. Ladislavem Cechem ml., pfedsedou pfedstavenstva
IC:. 25394983

DIC: CZ25394983

Zapis v zZivnostenském rejstriku: 31.3.1998, ev. ¢. 380701-29474-01
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS: rfedjsv

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil B,
vlozka 1851

(dale jen ,prikaznik®)
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CL 1
Ugel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Zze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem vykona a provede c¢innost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich predpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni vliady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavbu Realizace opravy hraze rybnika Div¢i Hrad.

Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veskerymi pfislusSnymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik prohlasuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpulsobily pro vykon
¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvéd&eni vydaného vydaného I.T.I.
— Integrovana technicka inspekce spol. s.r.o. ¢islo osvédéeni ITI/514/KO0/2016

CL
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni €innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona €. 309/2006 Sb.,
av §7 ag§ 8 nafizeni vliady &. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pfiCemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zUCastnit se odevzdani staveni§té zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavkui zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpist
zpracovat prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvy3enému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat daldi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

zpracovat plan bezpeénosti prace na stavbu Realizace opravy hraze rybnika Div¢i Hrad,
v pfipadé, Ze tato povinnost vznika,

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorb& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenis§té a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
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aby jim doporuCené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k ucéelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené

kontrolovat zplsob zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnl stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrZzovani planu BOZP, ucast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnl
o0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkl

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplusobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skuteénosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dn

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplathovani pozadavk( na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfFena opatieni, kontroovat uc¢innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjisténych skuteénostech,
ohrozujicich bezpec&ny pribéh stavby nebo terminy dokoncéeni)

spolut¢astnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
uradem a ostatnimi dot€enymi organy, uc€ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pripravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby, uCast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soulinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho
souhlasuzpracovat pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Pfedpokladana doba realizace stavby je bfezen 2019 — duben 2020. Zména terminu,
ktera mGze nastat z objektivnich divod(i bude fe$ena v souladu s Cl. VIII. a Cl. IX. této
smiouvy.

CL. 1.
Rozsah a obsah predmétu pInéni

PFi provadéni &innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazneé pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce

a vyjadfenimi vefejnopravnich organu a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni €innosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno

s pisemnym svolenim pfikazce €i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouc€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonum
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.
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Pokud v pribéhu provadeéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

_CLIv.
Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce vykona ¢innosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti
neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevSim dle nasledujicich
podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplhujicich Gdajd, upfesnéni,
vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni |hatu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpecit viastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je prikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucCinnosti
v pfiméfené dodate¢né |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si vedkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v béZzném rozsahu, je:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno:

Telefon:

E-mail:
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CL. VL.
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a €ini 84 000,-- Ké bez DPH, tj. 101 640,-- v€etné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré
naklady spojené s provedenimjeho €innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované c&astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zakonné a
smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo pfikazce na
nahradu skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porudenim povinnosti pfikaznika.
Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finan¢nich prostfedku ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné prikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnu od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve |hité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze uginnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v pribéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni.

CL. Vi
Prava z vadného plnéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon €innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladn& upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladi a dokladll nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté cCinnosti nejpozdéji
do doby skonceni zaruéni Ihuty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zijistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady pInéni.
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CL. vl
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakeékoliv zméné rozsahu cCinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Cl. IX
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim ukondm,
které bude prikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pFikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vdech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s vykonem ¢innosti koordinatora BOZP. Ukon&eni ucinnosti této smlouvy
Z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho UCinnost pretrva
i po ukoné&eni uginnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverfejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uverejnovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v&etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smiuvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G&innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Ustanoveni smlouvy je moZno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 2 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 1 vyhotoveni.

V Ostravé dne 25.3.2019 V Ostravé dne 25.3.2019

Ing. Ladislav Cech ml.
pfedseda predstavenstva
(pfikazce) (pfikaznik)

Mgr. Dana Liskova, feditelka



