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Prikazni smlouva

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy uGfad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Liberecky kraj

Sidlo:
zastoupeny:

ve smluvnich zaleZitostech
opravnén jednat:
v technickych zaleZitostech
opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

IC:

DIC:

(dale jen ,pFikazce*)

a

Pfikaznik:

Ing. Roman Charvat
Sidlo:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Z4pis v zZivnostenském rejstiiku:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
e-mail:

ID DS:

(dale jen ,prikaznik®)

Husinecka1024/11a, 130 00 Praha 3
Ing. Bohuslavem Kabatkem,
feditelem KPU pro Liberecky kraj

Ing. Bohuslav Kabatek,
feditel KPU pro Liberecky kraj
Ing. Petr Fejtek,

vedouci Poboc¢ky Semily

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

+420 725 900 260

liberecky.kraj@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

XXXXXXXXXXXXXX, 543 01 Vrchlabi

Ing. Romanem Charvatem

XXXXXXXKXXXXKX

XXXXXXXKXXXXXKX

0ZU/2312/2017/Ha/3, 0ZU/2459/2017/KI/5
XXXXXXXXXXXXKX

XXXXXXXXXXXXKX

XXXXXXXKXXXXXKX

XXXXXXXKXXXXXXX
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem vykona a provede dcinnost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich pfedpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni viady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavbu:

Nazev stavby: Polni cesta HPC9 v k.u. Ohrazenice u Turnova

Misto stavby: p.p.€. 919/1, 1107 v k.U. Ohrazenice u Turnova

Popis stavby: jednopruhova hlavni polni cesta s oznacenim HPC9 v katastralnim Gzemi
Ohrazenice u Turnova, navrZzena v kategorii P4,0/30 o celkové délce 1,375 km, s povrchem
z asfaltového betonu (zpevnény jizdni pruh o Sifce 3,5 m a po obou stranach krajnice ze
Stérkodrti 2x 0,25 m),

Nazev stavby: Polni cesta C29 v k.U. Lomnice nad Popelkou

Misto stavby: p.p.€. 2374/6, 5150, 5179 v k.U. Lomnice nad Popelkou

Popis stavby: jednopruhova hlavni polni cesta s oznacenim C29 v katastralnim Gzemi
Lomnice nad Popelkou, navrzena v kategorii P4,5/30 o celkové délce 0,510 km, s
povrchem z asfaltového betonu (zpevnény jizdni pruh o Sifce 3,5 m a po obou stranach
krajnice zpevnéné Stérkodrti 2x 0,50 m),

Nazev stavby: Polni cesta C33 v k.U. Lomnice nad Popelkou

Misto stavby: p.p.€. 5425, 2367/1, 5423, 5398, 5426, 5357, 5264 v k.u. Lomnice nad
Popelkou

Popis stavby: jednopruhova hlavni polni cesta s oznacenim C33 v katastralnim Gzemi
Lomnice nad Popelkou, navrzena v kategorii P4,5/30 o celkové délce 0,403 km, s
povrchem z asfaltového betonu (zpevnény jizdni pruh o Sifce 3,5 m a po obou stranach
krajnice zpevnéné Stérkodrti 2x 0,5 m),

Nazev stavby: Polni cesta C35 v k.u. KoSov

Misto stavby: p.p.€. 600 v k.u. KoSov

Popis stavby: jednopruhova hlavni polni cesta s oznacenim C35 v katastralnim Gzemi
KoSov, navrzena v kategorii P4,5/30 o celkové délce 0,234 km, s povrchem z asfaltového
betonu (zpevnény jizdni pruh o Sifce 3,5 m a po obou stranach krajnice zpevnéné Stérkodrti
2x 0,5 m)

(dale jen ,stavba®)
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Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vysi ujednané v této smlouvé, pfiCemz naklady ucelné vynaloZené pfi pfedmétu
plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi prislusnymi pravnimi pfedpisy.

Pfikaznik prohlasuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpulsobily pro vykon
¢innosti koordinatora BOZP na staveni$ti na zakladé osvéd¢eni vydaného I|.T.l. —
Integrovana technicka inspekce spol. s r.o., €islo osvédceni ITI/481/KOO/2016.

CL 1o
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni Cinnosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
av §7 a§ 8 nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pficemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zUCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedlit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pfipravit dokumentaci podle poZzadavkl zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpisl
zpracovat prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro =zajisténi bezpetného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

zpracovat plan bezpecnosti prace na stavby ,Stavba polnich cest C29, C33 v k.U. Lomnice
nad Popelkou a C35 v k.u. KosSov“ a ,Stavba polni cesty HPC9 v k.u. Ohrazenice u
Turnova“ v pfipadé, Ze tato povinnost vznika, plan BOZP bude obsahovat udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi
neohroZujici prace, a bude odsouhlasen a podepsan vdemi zhotoviteli stavby. Plan bude
pfedan pfikazci nejpozdéji pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpelnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorb& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni staveni$té a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
aby jim doporuCené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi pfedpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené

kontrolovat zpusob zabezpec€eni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnl stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, u¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkud

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorrniuje zhotovitele na zjiSténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
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pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplUsobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skuteénosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnt

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplathovani pozadavkl na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatfeni, kontroovat u€innost pfijatych opatreni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjiSténych skute¢nostech,
ohrozujicich bezpecny prubéh stavby nebo terminy dokonceni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich urazl a vypracovani pozadované dokumentace
ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
ufadem a ostatnimi dot€enymi organy, uc€ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pfipravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, uCast na zavéreéné
kontrolni prohlidce stavby a soulinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho
souhlasuzpracovat pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 25. 03. 2019 — 15. 11. 2019. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich dlvodl (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu
s CI. VIII. a Cl. IX. této smlouvy.

CL. III.
Rozsah a obsah predmétu pIlnéni

Pfi provadéni Cinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce

a vyjadfenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni Cinnosti koordinatora BOZP treti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno

s pisemnym svolenim pfikazce Ci nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik madze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v prfipadé, ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v prabéhu provadéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skuteénosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pInéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Predmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CL V.

v

Cas plInéni

Pfikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce vykona c&innosti koordinatora BOZP do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.
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Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soudinnosti
neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP pfedevSim dle nasledujicich
podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, dopliujicich Udajd, upfesnéni,
vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni [hltu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpecit viastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi souc€innost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodatecné |hité, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v béZném rozsahu, je:

JMEéno: ... Ing. Petr Fejtek, vedouci Pobocky Semily
Telefon: ..o, +420 602 640 804
E-mail: ... p.fejtek@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: ... XOOOXXXXXXXXXX

Telefon: ...coovvvvviiiii. XOXOXXXXXXXXXXXX

E-mail: ..., XXXXXXXXXXXXXX
ClL VL.

Odména prikaznika a platebni podminky

Odmeéna za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a €ini 100 000,- K€ bez DPH, tj. 121 000,- K¢ vCetné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré
naklady spojené s provedenimjeho Cinnosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.

Cena celkem | Samostatné Cena celkem
bez DPH DPH 21 % véetné DPH

HPC9 Ohrazenice u Tur. | BOZP 25000,- KE| 5250,-KE 30 250,- K¢

C29 Lomnice nad Pop. BOZP 25000,- KE| 5250,- Ké 30 250,- K&
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C33 Lomnice nad Pop. BOZP 25000,- KE| 5250,-Ke 30 250,- K¢
C35 Kosov BOZP 25000,- KE| 5 250,- KE 30 250,- K&
CELKEM BOzP 100 000,- K¢ | 21 000,- K& 121 000,- K¢

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po spinéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

V pfipadé prodleni pfikazce s Uhradou faktury dohodly smluvni strany arok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zakonné a
smluvni povinnosti.

Pfi nedodrZeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo pfikazce na
nahradu Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti pfikaznika.
Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZzkou statu a jeho stav uctu
zavisi na pfevodu financ¢nich prostfedkd ze statniho rozpodctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku na uUctu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnu od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skute¢nosti, nastane-li
ve |hité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadég, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i Cast odmény dle odst. 6.1 tohoto €lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zmeéna celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v prabéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni.

CL VIl
Prava z vadného plInéni a zaruka

Prikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon ¢innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladn& upozornit pfikazce na vady & nedostatky pfedanych
podkladu a dokladd nebo nespravné vydanych pokynt pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté c&innosti nejpozdéji
do doby skoncéeni zaruéni IhGty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢€i vady pInéni.
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ClL VIl
Zména zavazku

Prikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkud k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihuaté 5 dnd
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu ¢innosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodatec¢né prace musi byt v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CLIX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke v§em pravnim ukonum,
které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.
Pfikaznik je povinen zachovavat micCenlivost o vSech skute¢nostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s vykonem ¢innosti koordinatora BOZP. Ukonc&eni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv dlvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho GcCinnost pfetrva
i po ukonc&eni uginnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukoné&eni.
Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu zaSle spravci registru
smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smiluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a Gc&innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi obfanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

V Liberci dne 25.3.2019 V Liberci dne 25.3.2019

Ing. Bohuslav Kabatek
feditel KPU LK pro Liberecky kraj

(pFikazce) (pfikaznik)

Ing. Roman Charvat
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