

### VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
<b>Sp. značka / č.j.</b>	2VZ6989/2018-523101 / SPU 139231/2019
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

V souladu s ust. § 99 zákona zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

V čl. 3.2. zadávací dokumentace je uvedeno, že doplněný termín dílčí části 3.4.2. „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty“ a „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech“ **nesmí být stanoven před datem 28. 2. 2020.** Zadavatel předpokládal, že tento termín bude plněn jako první.

Z důvodu výše přidělených finančních prostředků na pozemkové úpravy zadavatel upřesňuje znění čl. 3.2 zadávací dokumentace v tom smyslu, že **termín žádné z dílčích částí nesmí být stanoven před datem 28. 2. 2020.**

V Brně dne 3. 4. 2019

JUDr. Jarmila Báčová  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj