
 Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0166-D1-17-206 
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   …………………… 

 

 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
OLGERMA s.r.o.    
sídlo: 8. května 313, 783 53 Velká Bystřice 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40066     
zastoupený Jaroslavem Langerem, jednatelem     
mobil: xxxxxxxxx,  e-mail: xxxxxxxxx         
IČO: 63490587       
DIČ: CZ 63490587      
Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 6878600001/5500     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  
 

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ 

 „HOZ Osoblaha 1,2,3“  
 (dále jen „smlouva“) 

 
Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 

spisová značka SPU 455233/2017 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 
s názvem „HOZ Osoblaha 1,2,3“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích 
přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě 
a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních 
odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení divokého porostu, vodního 
rostlinstva, odstranění křovin, náletových dřevin a následné odstranění splavené ornice z 
průtočného profilu HOZ. Odstraněná splavená ornice ze dna HOZ bude použita částečně na 
opravu břehových hran HOZ a část bude uložena na přilehlé zemědělské pozemky. 
Odstraněný divoký porost a vodní rostlinstvo bude vyhrabáno a uloženo po obou břehových 
hranách HOZ. Odstraněné keře a nálety dřevin budou zlikvidovány v souladu se zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. Práce budou provedeny na třech objektech staveb vodních děl - 
HOZ v celkové délce 2,360 km, a to na těchto stavbách vodních děl HOZ:   
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Název stavby HOZ:    Osoblaha (1) 
ID majetku:    4010000235-11201000 
Kapacita prováděné údržby: 0,963 km 
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-02-017 
Místo akce (katastrální zemí):  Osoblaha 

             Obec – část obce:   Osoblaha 
 
Název stavby HOZ:   Osoblaha (2) 
ID majetku:    4010000234-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  1,202 km  
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-02-026 
Místo akce (katastrální zemí):  Osoblaha  

             Obec – část obce:   Osoblaha 
 
Název stavby HOZ:   Osoblaha (3) 
ID majetku:    4010000229-11201000 
Kapacita prováděné údržby:  0,195 km 
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-02-026 
Místo akce (katastrální zemí):  Osoblaha  

             Obec – část obce:   Osoblaha 
 
Okres:     Bruntál 
Kraj:     Moravskoslezský 

               vymezení místa plnění:              viz přiložená přehledná situace 2x a technická zpráva 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených 
v předané technické dokumentaci 

2.2.2   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující 
technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení 
díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

3.2 Termín zahájení prací: listopad 2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 11. 2017 (předpokládaná doba 
provádění do 4 týdnů).   
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3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník 
b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 
Čl. IV 

Cena za dílo 
 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí                        614 159,04 Kč    
DPH 21 % činí                                                                          128 973,39 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                 743 132,43 Kč 

 (slovy sedm set čtyřicet tři tisíc sto třicet dva korun českých čtyřicet tři haléřů)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O 
jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
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4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná 
cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu 
skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a 
vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a 
v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. 

 
Čl. V 

Platební podmínky 
 

5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.  

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   

Čl. VII 
Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 
kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 
je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 
vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 
delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 
přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a 
převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Ostatní ujednání 
 

9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 
dle této smlouvy.  

9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
staveništěm/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí 
předmětu smlouvy.  

9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  
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9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.17 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání 
a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

  
 za objednatele: 
 Zdenek Šťastný         tel.:    xxxxxxxxx  e-mail: z.stastny@spucr.cz             
             Ing. Jaroslav Dočkal      tel.:    xxxxxxxxx  e-mail: j.dockal@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxxxxxx tel.:    xxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxx 
                                                 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

10.2 Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat 
i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude 
případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 

10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
• technická zpráva se soupisem prací a 2 přehlednými situacemi,   
• oceněný výkaz výměr 3x. 

 
10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
• nabídce zhotovitele ze dne 30. 10. 2017, 
• zápisu o předání a převzetí díla. 

10.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.  

10.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).    

10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V Praze dne 15. 11. 2017                                             Ve Velké Bystřici dne 8. 11. 2017     
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                       ……………………………………… 

 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                     Jaroslav Langer     
   ředitelka Sekce odborných činností                                      jednatel          
        ČR - Státní pozemkový úřad          OLGERMA s.r.o.     
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 
 

  Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci  

správy hlavních odvodňovacích zařízení 
 

 
Organizační útvar:   Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:    Oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Pracoviště:  Brno 
Číslo akce:    147 
Název akce:   HOZ Osoblaha 1,2,3 
 
Základní údaje:  
 

Název 
HOZ ID 

Kapacita 
prováděné 
údržby/km 

 
ČHP Katastrální 

území Obec 
 

Okres 

Osoblaha 
(1) 

4010000235-
11201000 0,963 2-04-02-017 Osoblaha Osoblaha Bruntál 

Osoblaha 
(2) 

4010000234-
11201000 1,202 2-04-02-026 Osoblaha Osoblaha Bruntál 

Osoblaha 
(3) 

4010000229-
11201000 0,195 2-04-02-026 Osoblaha Osoblaha Bruntál 

 
Kraj: Moravskoslezský 
 
 
Časový plán provádění prací:       

Termín zahájení:  říjen 2017  
Termín dokončení:  nejpozději 24. listopadu 2017 

 
Výchozí podklady a podmínky pro provedení údržby 
 

- Povinnost vlastníka stavby VD vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. 
- Kontrolní prohlídky ze dne 19. 7. 2017  
- Souhlas se vstupem a uložení splavené ornice na pozemky od uživatele pozemků – 

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx 
- Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les, (§ 8,9 zákona č. 114/1992 Sb., §8 odst. 

3 vyhl. č. 395/1992 Sb.) 
- Rozbory sedimentů od akreditované firmy EMPLA AG společnost s.r.o 

 
Popis současného stavu HOZ 
 
Osoblaha (1) -  4010000235-11201000 
Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 0,963 km, nacházející se jižně pod obcí Osoblaha 
z roku výstavby 1971, který je pravostranným přítokem VT Osoblahy. Otevřený kanál  HOZ  je 
porostlý hustým porostem vodního rostlinstva, pomístně i rákosem. Mocnost nánosů splavené 
ornice ve dně  otevřeného kanálu v úseku km 0,000 – 0,600 se pohybuje v rozmezí cca 0,30-
0,50 m, tento úsek bude vyčištěn. V km 0,650 – 0,963 jsou nánosy minimální. V úseku km 
0,030-0,100 a 0,260-650 se nachází souvislý porost a v úseku km 0,650 – 0,963 roztroušený 
porost křovin a náletů dřevin, který bude nutné v rámci údržby odstranit z průtočného profilu a 
jednoho břehu otevřeného kanálu pro přístup mechanizace. Dokumentace stavby se 
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nedochovala, ale na základě předchozích údržeb v minulých letech v regionu lze 
předpokládat, že dno HOZ může být opevněno betonovým melioračním žlabem nebo bet. 
prefabrikáty. Svahy mají vegetační opevnění, tvar profilu HOZ je lichoběžníkový  se sklonem 
svahů 1:1,5. V trase HOZ se nachází jedem trubní propustek a deskový mostek úzkokolejné 
železnice. 
 
Osoblaha (2) -  4010000234-11201000 
Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 1,202 km, nacházející se severně nad obcí 
Osoblaha z roku výstavby 1969, který je pravostranným přítokem VT Prudník.  Otevřený kanál 
HOZ  je porostlý hustým porostem rákosu a vodního rostlinstva. Mocnost nánosů splavené 
ornice ve dně  otevřeného kanálu se pohybuje v rozmezí cca 0,30 m. HOZ je ve dně trvale 
zvodnělý a v celé délce se nachází místy souvislý i roztroušený porost křovin a náletů dřevin, 
který bude nutné v rámci údržby odstranit z průtočného profilu a jednoho břehu otevřeného 
kanálu pro přístup mechanizace. Dokumentace stavby se nedochovala, ale na základě 
předchozích údržeb v minulých letech v regionu lze předpokládat,  že dno HOZ může být 
opevněno betonovým melioračním žlabem nebo dlažbou. Svahy mají vegetační opevnění, tvar 
profilu HOZ je lichoběžníkový  se sklonem svahů 1:1,5. V trase HOZ se nachází dva trubní 
propustky. 
 
Osoblaha (3) -  4010000229-11201000 
Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 0,195 km, nacházející se severně nad obcí 
Osoblaha z roku výstavby 1969, který je pravostranným přítokem HOZ Osoblaha (2).  
Otevřený kanál HOZ  je porostlý vodním rostlinstvem. Mocnost nánosů splavené ornice ve 
dně  otevřeného kanálu se pohybuje konstantně do 0,40 m. V celé délce se nachází místy 
roztroušený porost křovin a náletů dřevin, který bude nutné v rámci údržby odstranit 
z průtočného profilu a jednoho břehu otevřeného kanálu pro přístup mechanizace. 
Dokumentace stavby se nedochovala, ale na základě předchozích údržeb v minulých letech 
v regionu lze předpokládat,  že dno HOZ může být opevněno betonovým melioračním žlabem. 
Svahy mají vegetační opevnění, tvar profilu HOZ je lichoběžníkový  se sklonem svahů 1:1,5. 
V trase HOZ se nachází jeden trubní propustek. 
 
 
Technický popis prací: 
 
Bude provedena údržba na třech vodních dílech v celkové délce 2,360 km (úseky km 0,000 – 
0,963, 0,000 – 1,202 a 0,000-0,195) spočívající v sečení divokého porostu, odstranění rákosu, 
vodního rostlinstva, křovin, náletových dřevin včetně odstranění splavené ornice z průtočných 
kanálů HOZ Osoblaha 1,2,3. Veškeré stromy rostoucí na břehových hranách HOZ  průměru 
nad 10,0 cm budou ponechány, včetně křovin na jednom z břehů HOZ.  
Odstraněná splavená ornice ze dna HOZ bude použita částečně na opravu břehových hran 
HOZ a část bude uložena na zemědělské pozemky v užívání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx viz.: 
Prohlášení uživatele pozemků. Dle provedených rozborů sediment z HOZ splnil požadavek 
přílohy č. 1 i limit přílohy č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Sediment je tedy možné využít na ZPF 
dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 Sb. 
Odstraněný divoký porost, rákos a vodní rostlinstvo bude vyhrabáno a uloženo po obou 
břehových hranách HOZ. Odstraněné keře a nálety dřevin budou zlikvidovány v souladu se 
zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.  
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Specifikace hlavních prací údržeb HOZ:  
 

- sečení vodního rostlinstva                  2,380 ha 
- vyhrabání pokoseného vodního rostlinstva     1,908 ha 
- odstranění křovin a náletových dřevin     3856,0 m2 
- likvidace nepoužitelné dřevní hmoty z plochy křovin v souladu  

se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.     3856,0 m2 
     

- odstranění splavené ornice ze dna HOZ     860,28 m3 
- uložení sypaniny do nezhutněných násypů     860,28 m3 
- Agrotechnické práce        1,697 ha 

   
Další doplňující údaje:  
Dle podmínek uvedených na prohlášeních uživatelů pozemků. 
Údržba bude prováděna v k. ú. Osoblaha na pozemku p. č. 1447, 1469, 1292 v druhu využití 
– vodní plocha a na pozemku p. č. 1334 v druhu využití ostatní plocha.  
Přístup je z pozemků půdních bloků č. 6001, 7607, 6701/1, 6701/21, 6005/2, 6005/1 a 6002/2 
- viz prohlášení uživatelů. 
 
 
Manipulace s křovím, stromy, divokým porostem a vodním rostlinstvem: 
 
Vzniklé porosty (divoký porost a vodní rostlinstvo - rákos) budou po vysečení vyhrabány a 
uloženy na břehových hranách HOZ. 
Vzniklá neupotřebitelná dřevní hmota z odstraněných křovin a náletů bude zlikvidována 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a udržovacími pracemi nebude negativně 
ovlivněna stabilita vodního díla. 
Udržovací práce byly projednány s místně příslušným odborem životního prostředí v Krnově, 
který udržovací práce posoudil tak, že je není třeba zvlášť ohlašovat. Bylo vydáno Rozhodnutí 
o kácení dřevin. 
 
Účel a cíl akce: 
 
Údržbou otevřených kanálů HOZ dojde k obnovení funkce HOZ včetně obnovení podmínek 
pro fungování navazujících podrobných odvodnění v daném území (omezení podmáčení 
okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření). 
 
Střety zájmů: 
V zájmovém území se nachází inženýrské sítě v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.,  
Před prováděním prací je třeba, aby zhotovitel nechal vytyčit ochranné území dotčených sítí 
či zjistit jiné podmínky pro práci v ochranném území (u nadzemních sítí ČEZ). 
 
Majetek společnosti Gas Net s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN) a 
SmVaK a. s. nebude dle jejich vyjádření v zájmovém území dotčen. 
 
Zhotovitel se bude řídit podmínkami vlastníků nebo provozovatelů těchto zařízení. Práce 
budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození nadzemních či podzemních zařízení. V případě, 
že zhotovitel neprovede vytyčení sítě autorizovanou osobou nebo neprokáže provedení 
vytyčení vlastními prostředky (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku, účast zástupce 
správce sítě či objednatele na vytyčení apod.), bude postupováno v souladu s příslušnými 
ustanoveními smlouvy o dílo a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 
Získaná stanoviska správců sítí budou zhotoviteli předána při předání staveniště. 
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Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhleno na celé koruny):  
 
Cena bez DPH  645 612,97 Kč  
Cena včetně DPH   781 191,69 Kč        
 
 
Přehledné situace: v měřítku 1 : 10 000 
 
 
Datum:  6. 9. 2017 
 
 
Vyhotovil:   terénní pracovník, Zdenek Šťastný      
 
 
Schválil:   Ing. Jaroslav Dočkal    



Stavba:   Osoblaha 1,2,3
Objekt:   Osoblaha 1 - 4010000235-11201000

Objednatel:   SPÚ OVHS

Zhotovitel:   Olgerma s.r.o. Zpracoval:   Olgerma s.r.o.
Místo:   Osoblaha Datum:   30. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103223 Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého   ha 0,790 37 000,00 29 230,00

2 001 111203202 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2   m2 1 933,000 50,00 96 650,00

10 001 125703313
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno 
zpevněné tvárnicemi   m3 198,000 300,00 59 400,00

5 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 198,000 18,00 3 564,00

6 231 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5   m2 6 000,000 1,00 6 000,00

7 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od 
okraje hladiny   ha 0,598 35 000,00 20 930,00

8 R R001
Likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty - z náletových dřevin 
(křovin) a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech   m2 1 933,000 10,00 19 330,00

Celkem   235 104,00
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Stavba:   Osoblaha 1,2,3
Objekt:   Osoblaha 2 - 4010000234-11201000

Objednatel:   SPÚ OVHS

Zhotovitel:   Olgerma s.r.o. Zpracoval:   Olgerma s.r.o.
Místo:   Osoblaha Datum:   30. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103223 Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého   ha 1,450 37 000,00 53 650,00

2 001 111203202 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2   m2 1 803,000 50,00 90 150,00

9 001 125703311
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné 
dno   m3 446,500 280,00 125 020,00

10 001 125703313
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno 
zpevněné tvárnicemi   m3 148,500 300,00 44 550,00

5 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 595,000 18,00 10 710,00

6 231 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5   m2 9 020,000 1,00 9 020,00

7 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od 
okraje hladiny   ha 1,210 35 000,00 42 350,00

8 R R001
Likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty - z náletových dřevin 
(křovin) a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech   m2 1 803,000 10,00 18 030,00

Celkem   339 830,00
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Stavba:   Osoblaha 1,2,3
Objekt:   Osoblaha 3 - 4010000229-11201000

Objednatel:   SPÚ OVHS

Zhotovitel:   Olgerma s.r.o. Zpracoval:   Olgerma s.r.o.
Místo:   Osoblaha Datum:   30. 10. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103223 Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého   ha 0,140 37 000,00 5 180,00

9 001 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2   m2 120,000 50,00 6 000,00

10 001 125703313
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno 
zpevněné tvárnicemi   m3 67,280 300,00 20 184,00

5 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 67,280 18,00 1 211,04

6 231 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5   m2 1 950,000 1,00 1 950,00

7 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od 
okraje hladiny   ha 0,100 35 000,00 3 500,00

8 R R001
Likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty - z náletových dřevin 
(křovin) a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech   m2 120,000 10,00 1 200,00

Celkem   39 225,04
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