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PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik")
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGrad,

Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo:
Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:

Sidlo:
Provozovna:
Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanen Brn€alem, LL.M.

feditelem KPU pro Olomoucky kraj

JUDr. Roman Brnéal, LL.M.

Ing. Katefina Neumanova,

vedouci Poboc¢ky Olomouc

Ing. Michal Maly, referent Pobocky Olomouc
Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

XXXXX

olomouc.pk@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710
01312774
neni platcem DPH

Ing. Vaclav Svab

XXXXX,

789 64 Bohdikov

Nemocniéni 1852/53, 787 01 Sumperk

XXXXX

14599295
neni platcem DPH

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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CL 1
Ugel a predmét smlouvy

11 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dalsi investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inZzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Néazev stavby: Realizace PSZ v k.u. Zelechovice u Uniéova - |. etapa
Misto stavby: k.d. Zelechovice u Uniova, okres Olomouc

Popis stavby:

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

S0O-01 Polni cesta C 7a

S0O-02 Polni cesta C 1b

SO-04 Biocentrum LBC 1

SO-05 Biokoridor LBK 8a

(dale jen ,stavba®)

1.2 Prikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné
vynaloZené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s poZadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZzenyrské
¢innosti, pficemz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat staveni§té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;
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kontrolovat postup praci podle &asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby

ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dot€enymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpoZzdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vprGbéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se pfedani a pfevzeti dokonéené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provest jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 06.05.2019 — 07.11.2019. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

CL 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inZzenyrskych ¢innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni prfedpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zCasti, provedeni investorsko-inzenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych c¢innosti tfeti osob& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakontm ¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.
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3.5 Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou
skute€nosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazb& na zménu
predmétu plnéni.

3.6 Pfedmét pInéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych €innosti.

CL1V.
Doba trvani pirikazu

4.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

4.2 Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

5.1 Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inZzenyrské c&innosti pfedevsim dle
nasledujicich podkladu ptikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

5.2 Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani souc€innost nezbytnou pro zajisténi podkladud, doplnujicich ddajd,
upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prabéhu pinéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihdtu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

5.3 Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ihaté tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatecné |haté, jez vSak nesmi byt kratsi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této Ihty je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

54 Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocCet ceny udaje o nakladech stavby.

5.5 Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

5.6 Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Michal Maly
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX
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CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych Cinnosti €ini 88.600 K& vcCetné
DPH (slovy: osmdesat osm tisic Sest set korun eskych).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 08.04.2019. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekrocitelna.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy UFad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Poboéka Olomouc, Blanicka 383/1,
779 00 Olomouc

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,01 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu financnich prostiedkl ze statniho rozpoc&tu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, ze tato skute¢nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(ité kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku priméfenou
vynaloZené namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Prikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu Cci
informaci prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
prikaznik ani pfi vynaloZeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky
pfedanych podkladl a dokladll nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté cinnosti
nejpozdéji do doby skon&eni zarucni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbytecného odkladu poté, co vadu
zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku &i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, zZe pfikaznik porusSi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vy8i 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.
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Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypoveédi).

CL. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnud

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, zZe prikaznik
bude plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyz byl na tuto skute¢nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena C&astka ze statniho rozpocétu nasledujicino roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, Zze do 30 dnlU po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonu oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoétu snizené mnozstvi finanénich
prostfedk( oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
plnéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢&ini tfi (3) mésice a pocCne
bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena prikaznikovi.

CLX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha ¢&. 1) ke
vSem pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlasdtnich podminkach uc&innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto

smlouvu vC€etné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,

-6-
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nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢&innosti.
Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uéinnost pretrva i po ukon&eni uc€innosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smiluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/uginnym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té
doby plati odpovidajici Uprava obecn& zavaznych pravnich predpisd Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnorucnimi podpisy.

Priloha: PIna moc

V Olomouci dne 17.04.2019 V Bohdikové dne 15.04.2019

pfikazce

JUDr. Roman Brnéal, LL.M. pfikaznik

feditel krajského pozemkového ufadu Ing. Véaclav Svab
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PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj

ICO: 01312774

Adresa: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupeny: JUDr. Romanem Brnéalem, LL.M., feditelem

zmocnuje (povéruje)

Spoleénost:  Ing. Vaclav Svab

Se sidlem: XXXXX, 789 64 Bohdikov
ICO: 14599295

Zastoupena: XxxxX

k zastupovani CR - Statniho pozemkového Ufadu ve véci zajistovani investorsko-
inZenyrskych €innosti dle prikazni smlouvy uzaviené mezi Statnim pozemkovym uradem
jako pfikazcem a spolecnosti Ing. Vaclav Svab jako pfikaznikem v rozsahu €l. | a €l. 1l této
smiouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho
deniku;

b) ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho
povoleni) a opatfeni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

C) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky,
které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat
vysledky kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda
souhlas s pokracovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky
materiall, konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat
prfedepsané doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o
provedenych kontrolach ucini zapis do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné
zapisy v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu
praci pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu
praci; organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby

h)  uCastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy,
ucCastnit se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

)] jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;



pfipravovat a vyzadovat si v prubéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélk( stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby v&etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pfedloZit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvalent;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podklad k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace,
potvrdit souhlas s provedenim uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobé pfikazci;

vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a
prisluSnym predpisum vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro napinéni ucelu pfikazni
smlouvy tj. fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych c¢innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a vcas, a to
v souladu s poZadavky pfikazce a veSkerymi pravnimi pfedpisy.

Tato plnd moc je platna ode dne jejiho udéleni a kon¢i splnénim pfedmétu vySe uvedené
pfikazni smlouvy; je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz jeden je zalozen u

zmochnitele.

V Olomouci dne

JUDr. quan Brncal, LL.M.
feditel KPU pro Olomoucky kraj

Plnou moc pfijima: ..........cooiiinnnn.



