
Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nedaříž

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 500 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 500 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 91 1 200 109 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 19 1 300 24 700

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 80 1 500 120 000 30.9.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 25 1 500 37 500 30.9.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 2 000 10 000 30.9.2016

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 110 250 27 500 30.9.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 110 300 33 000 30.9.2016

381 900 30.9.2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 110 400 44 000 31.1.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 4 1 500 6 000 31.1.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 2 3 000 6 000 31.1.2017

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 700 35 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 170 8 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 400 1 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 110 600 66 000 30.9.2017

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 4 000 12 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

178 700

30.10.2017

3.3 Mapové dílo ha 110 275 30 250 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

30 250 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 40 900 36 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
36 000

31.1.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.9.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.1.2017

3.1.3

3.2.1.1.



381 900 Kč

178 700 Kč

30 250 Kč

36 000 Kč

626 850 Kč

131 639 Kč

758 489 Kč

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky Ing. Aleš Černý, jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Semilech dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


