

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednatelka Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

sídlo: Nádražní 4, 150 00 Praha 5
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 775
zastoupená Ing. Zdeňkem Šindlerem – jednatelem společnosti
telefon: xxxxxxxx, mobil xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
IČO: 00204382
DIČ: CZ 00204382
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 47224722/0300
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ
„HOZ Borek“
(dále jen „smlouva“)

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu
spisová značka **SPU 410913/2017**
(dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**HOZ Borek**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

Čl. II

Specifikace díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: pokosení divokého rostlinstva a vodního rostlinstva se shrabáním a odstranění vrstvy splavené ornice s uložením na třech objektech v celkové délce 1,599 km, na těchto stavbách vodních děl HOZ:

Název stavby HOZ:	PŠOV-BOREK II
ID majetku:	2120000225-11201000
Název stavby HOZ:	PŠOV-BOREK I
ID majetku:	2120000486-11201000

Název stavby HOZ: ŠTĚDRÁ I
ID majetku: 2120000299-11201000

Číslo hydrologického pořadí: 1-11-02-022
Místo akce (katastrální země): Borek u Štědré
Obec – část obce: Pšov
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
vymezení místa plnění: viz příložená přehledná situace a technická zpráva

- 2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:
- 2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění (a uvedených v předané technické dokumentaci);
 - 2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
 - 2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
 - 2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
 - 2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III

Termíny plnění a provedení díla

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 15 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31. 10. 2017**.
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
 - 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.

- 3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:
- a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
 - b) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.
- 3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. IV

Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.

4.2 Celková cena za provedení díla činí	400 681,00 Kč
DPH 21 % činí	84 143,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 484 824,00 Kč

(slovy: čtyři-sta-osmdesát-čtyři-tisíc-osm-set-dvacet-čtyři-koruny-české)

- 4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

Čl. V

Platební podmínky

- 5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí

obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.

- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. VI

Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

Čl. VII

Smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.
- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.
- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

Čl. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu smlouvy.
- 9.2 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.8 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.
- 9.11 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.12 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.13 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 9.14 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.

- 9.15 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Ing. Václav Dubský

tel.: xxxxxxxx

e-mail: v.dubsky@spucr.cz

Mgr. Petra Tomášková

tel.: xxxxxxxx

e-mail: p.tomaskova@spucr.cz

za zhotovitele:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly.
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a s přehlednou situací,
 - 3x oceněný výkaz výměr,
 - vyjádření MÚ Žlutice ze dne 28. 8. 2017.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídce zhotovitele ze dne 19. 9. 2017,
 - zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0129-D1-17-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

za objednatele:

za zhotovitele:

v Praze dne 10. 10. 2017

v Příbrami dne 29. 9. 2017

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnosti
Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Technická zpráva

pro přípravu a pro realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: **Odbor vodohospodářských staveb**
Oddělení: **vodohospodářských staveb České Budějovice**
Číslo akce: **139**
Název akce: **HOZ Borek**

Základní údaje:

Název HOZ: PŠOV-BOREK II, ID 2120000225-11201000
PŠOV-BOREK I, ID 2120000486-11201000
ŠTĚDRÁ I, ID 2120000299-11201000
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-02-022
Místo akce (katastrální zemí): Borek u Štědré
Obec – část obce: Pšov
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský

Časový plán provádění prací:

Zahájení prací: září 2017
Ukončení prací: 31. října 2017

Výchozí podklady a podmínky:

- udržovací prohlídky z 2. 8. 2017
- uživatelem pozemků podél HOZ je Zemědělské družstvo Novosedly a Statek Chyšé s.r.o.
- pozemky (p.č. 92/3, 127/3 a 127/4) pod PŠOV-BOREK II, dl. 805 m: jsou v majetku fyzických osob a ve správě SPÚ.
- pozemek (p.č. 141/7) pod PŠOV-BOREK I, dl. 512 m je ve správě SPÚ.
- ŠTĚDRÁ I, dl. 282 m nemá v katastru pozemek, trasa kanálu (HOZ) se nachází na zemědělské půdě v kultuře trvalý travní porost
- vyjádření MěÚ Žlutice k udržovacím pracím ze dne 28. 8. 2017

Popis současného stavu:

HOZ PŠOV-BOREK II. (dl. 805 m) bylo vybudováno v roce 1970 v rámci odvodnění zemědělských pozemků. Trasa kanálu se nachází jihozápadně od obce Borek. Konec kanálu navazuje na trubní propustek na silnici Borek – Štědrá, dále trasa kanálu kříží železniční trať a končí u silnice Borek – Zbraslav, kde je zaústěn do silničního propustku a následně pod silnicí do dalšího otevřeného kanálu (HOZ). Příčný profil kanálu je lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1 : 1,5 a šířkou dna 0,50 m. Opevnění dna a části svahů kanálu je provedeno z betonových tvarovek typu KLASS. Hloubka kanálu se pohybuje v rozmezí od 1,50 m do 1,70 m v závislosti na konfiguraci terénu.

Z obou břehů je do kanálu vyústěno podrobné odvodňovací zařízení – drenážní síť. Trasa odvodňovacího kanálu je v mírné údolnici. Pozemky podél kanálu jsou převážně v kultuře orná půda, na kterých hospodaří Zemědělské družstvo Novosedly a Statek Chyšé s.r.o. Pod železniční tratí je do kanálu zaústěno trubní HOZ. Průtočný profil kanálu je omezen vrstvou splavenin o průměrné tloušťce 25 cm a hustým porostem na svazích. Tím je znemožněn odtok vody z drenážní sítě, která se nachází na okolních zemědělských pozemcích. Špatné odtokové poměry ve dně kanálu způsobují zamokření okolních zemědělských pozemků.

HOZ PŠOV-BOREK I. (dl. 512 m) bylo vybudováno v roce 1969 v rámci odvodnění zemědělských pozemků. Trasa kanálu se nachází jihozápadně od obce Borek. Konec kanálu navazuje na trubní propustek pod silnicí Borek – Zbraslav, dále trasa kanálu jde po zemědělských pozemcích v mírné údolnici. Kanál je zaústěn do Boreckého potoka ve správě Povodí Vltavy, státního podniku. Příčný profil kanálu je lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1 : 1,5 a šířkou dna 0,50 m. Opevnění dna a části svahů kanálu je provedeno z betonových tvarovek typu KLASS. Hloubka kanálu se pohybuje v rozmezí od 1,50 m do 1,65 m v závislosti na konfiguraci terénu. Z obou břehů je do kanálu vyústěno podrobné odvodňovací zařízení – drenážní síť. Pozemky podél kanálu jsou v kultuře orná půda, na kterých hospodaří Zemědělské družstvo Novosedly. Průtočný profil kanálu je omezen vrstvou splavenin o průměrné tloušťce 50 cm a hustým porostem na svazích. Tím je znemožněn odtok vody z drenážní sítě a povrchové vody z okolních zemědělských pozemků. Špatné odtokové poměry ve dně kanálu způsobují zamokření okolních zemědělských pozemků.

HOZ ŠTĚDRÁ I. (dl. 282 m) bylo vybudováno v roce 1970 v rámci odvodnění zemědělských pozemků. Trasa kanálu se nachází jihovýchodně od obce Borek. Konec kanálu navazuje na trubní propustek pod silnicí Borek – Pšov, dále trasa kanálu jde po zemědělských pozemcích v kultuře trvalý travní porost a je lemovaná hustým doprovodným porostem stromů, převážně olše. Kanál je zaústěn do Boreckého potoka ve správě Povodí Vltavy, státního podniku v úseku nad litorálním pásem Boreckého rybníka. Příčný profil kanálu je lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1 : 1,5 a šířkou dna 0,60 m. Opevnění dna a části svahů kanálu je provedeno z betonových tvarovek typu KLASS. Hloubka kanálu se pohybuje v rozmezí od 0,90 m do 1,00 m v závislosti na konfiguraci terénu. Podrobné odvodňovací zařízení - drenážní síť se podél trasy kanálu nenachází. Kanál jen převádí vodu od silničního propustku do Boreckého potoka. Do silničního propustku je z druhé strany silnice zaústěn trubní odvodňovací kanál (HOZ). Pozemky podél kanálu jsou v kultuře trvalý travní porost, na kterých hospodaří Zemědělské družstvo Novosedly. Průtočný profil kanálu je omezen vrstvou splavenin o průměrné tloušťce 50 cm a větvemi stromů zasahujících do průtočného profilu. Tím je znemožněn odtok vody od silničního propustku a povrchové vody z okolních zemědělských pozemků. Špatné odtokové poměry ve dně kanálu způsobují zamokření okolních zemědělských pozemků. V místě zaústění kanálu do Boreckého potoka jsou špatné odtokové poměry způsobené zátopou Boreckého rybníka.

Technický popis prací:

U kanálu PŠOV-BOREK II, dl. 805 m bude provedeno sečení divokého porostu na svazích kanálu v ploše 0,692 ha, včetně shrabání pokoseného porostu. Dále bude odstraněna vrstva splavenin (splavená ornice) v množství 150,938 m³. Vytěžené splaveniny budou uloženy na břehovou hranu z důvodu odvodnění (vysušení). Po vysušení budou splaveniny naloženy a přemístěny na zemědělské pozemky do vzdálenosti 2 km, kde budou rozprostřeny ve vrstvě 10 cm k následnému zaorání.

U kanálu PŠOV-BOREK I, dl. 512 m bude provedeno sečení divokého porostu a vodního rostlinstva (rákos) na svazích kanálu v ploše 0,463 ha, včetně shrabání pokoseného porostu. Dále bude odstraněna vrstva splavenin (splavená ornice) v množství 256,00 m³. Vytěžené splaveniny budou uloženy na břehovou hranu z důvodu odvodnění (vysušení). Po vysušení budou splaveniny naloženy a přemístěny na zemědělské pozemky do vzdálenosti 2 km, kde budou rozprostřeny ve vrstvě 10 cm k následnému zaorání.

U kanálu ŠTĚDRÁ I, dl. 282 m bude provedeno sečení vodního rostlinstva (rákos) na svazích kanálu v ploše 0,265 ha, včetně shrabání pokoseného porostu. Dále bude odstraněna vrstva splavenin (splavená ornice) v množství 190,35 m³. Vytěžené splaveniny budou uloženy na břehovou hranu z důvodu odvodnění (vysušení). Po vysušení budou splaveniny naloženy a přemístěny na zemědělské pozemky do vzdálenosti 2 km, kde budou rozprostřeny ve vrstvě 10 cm k následnému zaorání.

Celkem bude vytěženo 597,288 m³ splavenin.

Vliv prací na životní prostředí:

Údržbové práce byly oznámeny formou e-mailu odboru životního prostředí MěÚ Žlutice. Povolení k zásahu do VKP není třeba, protože se nejedná o vodní tok, ale o účelovou stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení, které slouží pro odvedení vody z drenážních výustí. Práce nemají negativní vliv na životní prostředí.

Další doplňující údaje:

Kolem odvodňovacích kanálů je zemědělská půda v kultuře orná půda a trvalý travní porost. Výše uvedené zemědělské pozemky užívá Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově a Statek Chyšě s.r.o. se sídlem v Chyši. Se zástupci obou zemědělských subjektů je dohodnut vstup na zemědělské pozemky včetně rozprostření vytěžených splavenin k následnému zaorání.

Účel a cíl akce:

Vrstva splavenin na dně kanálu negativně ovlivňuje průtočnou kapacitu otevřeného HOZ, odtok vody z drenážních výustí, vč. povrchové vody z okolních zemědělských pozemků. Vyčištěním průtočného profilu kanálu dojde k obnovení plynulého odtoku vod v HOZ a omezí se podmáčení okolních zemědělských pozemků.

Předpokládané finanční náklady:

PŠOV-BOREK II, ID 2120000225-11201000	102 740 Kč bez DPH	124 315 Kč vč. DPH
PŠOV-BOREK I, ID 2120000486-11201000	159 836 Kč bez DPH	193 402 Kč vč. DPH
ŠTĚDRÁ I, ID 2120000299-11201000	158 229 Kč bez DPH	191 457 Kč vč. DPH
celkem	420 805 Kč bez DPH	509 174 Kč vč. DPH

Přehledná situace v měřítku: 1 : 8 000 (v příloze)

Datum: 29. 8. 2017

Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Václav Dubský

Schválil: Mgr. Petra Tomášková

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HOZ Borek

Objekt: HMZ dl. 512 m, ID 212 0000 486 - 11201000

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Borek u Štědré

Zpracoval: Ing. Václav Dubský

Datum: 1. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 4,35 * 2 * 262/10000	ha	0,228	19 500,00	4 446,00
					0,228		
2	001	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého 4,7 * 2 * 250/10000	ha	0,235	39 100,00	9 188,50
					0,235		
5	001	125703313	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárniciemi ((1,5 + 0,5)/2 * 0,5) * 512	m3	256,000	285,00	72 960,00
					256,000		
6	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	256,000	93,00	23 808,00
7	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	256,000	60,00	15 360,00
8	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 256/0,1	m2	2 560,000	7,59	19 430,40
					2 560,000		
3	001	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 0,228	ha	0,228	8 170,00	1 862,76
					0,228		
4	001	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny 0,235	ha	0,235	34 800,00	8 178,00
					0,235		

Celkem

155 233,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HOZ Borek

Objekt: HMZ dl. 805 m, ID 212 0000225 - 11201000

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Borek u Štědré

Zpracoval: Ing. Václav Dubský

Datum: 1. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého 4,3 * 2 * 805/10000	ha	0,692	19 500,00	13 494,00
					0,692		
3	001	125703303	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno zpevněné tvárnici	m3	150,938	308,00	46 488,90
			((1,0 + 0,5)/2 * 0,25) * 805		150,938		
4	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,938	93,00	14 037,23
5	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,938	60,00	9 056,28
6	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 509,380	7,59	11 456,19
			150,938 / 0,1		1 509,380		
2	001	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,692	8 170,00	5 653,64
			0,692		0,692		

Celkem

100 186,25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HOZ Borek

Objekt: HMZ dl. 282 m, ID 212 0000 299

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Borek u Štědré

Zpracoval: Ing. Václav Dubský

Datum: 24. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého 4,7 * 2 * 282/10000	ha	0,265	39 100,00	10 361,50
						0,265	
5	001	125703313	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnice ((2,1 +0,6)/2 * 0,5) * 282	m3	190,350	285,00	54 249,75
						190,350	
6	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	190,350	93,00	17 702,55
			190,35			190,350	
7	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	190,350	60,00	11 421,00
			190,35			190,350	
8	001	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 903,500	7,59	14 447,57
			190,35/0,1			1 903,500	
3	231	184806114	Ořezání větví stromů zasahujících do průtočného profilu HOZ, D koruny do 8 m	kus	89,000	274,00	24 386,00
			89			89,000	
2	001	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,265	34 800,00	9 222,00

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

4	946	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	2,670	1 300,00	3 471,00
			89 * 0,03			2,670	

Celkem

141 790,37

Městský úřad Žlutice Velké náměstí 144 , 364 52 Žlutice

tel: xxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Vyřizuje: xxxxxxxx

Ve Žluticích dne 28.8.2017

Věc: Vyjádření k udržovacím pracím odvodňovacích kanálů v k.ú. Borek u Štědré

Městský úřad Žlutice, odbor životního prostředí obdržel žádost o vyjádření k záměru udržovacích prací odvodňovacích kanálů v k.ú. v k.ú. Borek u Štědré. Na základě předložené dokumentace sdělujeme, že nemáme žádných námitek k provedení prací.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxx

Odbor životního prostředí MěÚ Žlutice