

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 727 966 733
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

Adresa: Mlýnská 361, 384 51 Volary

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx



číslo smlouvy objednatele: 321-2019-505101
číslo smlouvy zhotovitele:

Bankovní spojení:	ČS Prachatice
Číslo účtu:	3065630349/0800
IČO:	28149131
DIČ:	CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 10. 4. 2019

Zadávací dokumentace ze dne: 26. 3. 2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 12. 4. 2019

Stavební povolení ze dne: 1. 11. 2018, č. j. MUVO 10123/2018

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nestanice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Protipovodňového opatření Nestanice** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Protipovodňové opatření Nestanice**

Místo stavby: **k.ú. Nestanice, obec Libějovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Karlem Brožem. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Vodňany dne 1. 11. 2018, č. j. MUVO 10123/2018, které nabylo právní moci dne 15. 1. 2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10. 4. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	4 481 987 Kč.
DPH 21 % činí	941 217 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 423 204 Kč.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Strakonice, Palackého 1090, 386 01 Strakonice.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému

zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do dvaceti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 20. 5. 2019
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 10. 2019
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2019(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
3. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
6. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
7. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
8. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
11. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
12. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
13. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
14. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytkové zeminy a stavební suti.

15. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
16. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 6 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - I. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - II. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

I. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

II. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
5. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

6. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
7. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
10. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
12. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součastem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky

na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se objektu: Oprava hráze)

Číslo položky

Název položky

171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS
171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm
463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžkým kamenivem
464511111	kamenivo na stavbě
464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného z terénu
811377111	Kladení potrubí bet DN300
899643111	Bednění pro obeton. potrubí otevř. výkop
899623121	Obetonování potrubí, vodost beton tř.B10 otevř. výkop

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7

- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Za objednatele:

7.5.2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

6.5.2019

.....
Petr Štolka
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

V technických záležitostech:

6.5.2019

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

2.5.2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Specifikace díla

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Projekt je zaměřen na provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření, na území části obce Nestanice jako součást společných zařízení KoPÚ Nestanice. Projekt se zaměřuje na zemědělsky obhospodařované plochy v části povodí drobného vodního toku v uvedeném území především pak svažité pozemky nad intravilánem obce.

Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná Ing. Karlem Brožem v roce 2015, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- a) Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- b) Geodetické zaměření skutečně provedeného díla.
- c) Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „**PRV**“) 2014-2020. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
 - a. Po dokončení stavby Dodavatel zajistí zhotovení a instalaci informační desky.
 - b. Umístění informačních a propagačních opatření bude upřesněno při realizaci stavby.
- d) Zajistit provedení předběžného záchranného archeologického výzkumu.
- e) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- f) Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- g) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- h) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- i) Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- j) Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

Podrobný popis předmětu díla:

Předmět díla je tvořen těmito částmi:

Ochranný příkop I: 0,823 km

Ochranný příkop II: 0,357 km

Otevřené koryto vodního toku 0,0657 km

Oprava přelivu a hráze stávající nádrže včetně odbahnění.

Krycí list nabídky nabídkové ceny k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Protipovodňové opatření Nestanice

Uchazeč/zájemce	ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	Mlýnská 361, 384 51 Volary
IČ:	28149131

Rozpočtové náklady	Cena bez DPH
--------------------	--------------

dle výkazu výměr zadávací dokumentace	4 451 987,-
zhotovení a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.	5000,-
archeologický dohled popř. dozor	5000,-
Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	2000,-
Zařízení staveniště	2000,-
Odběr a rozbor směsného vzorku sedimentů ze zátopy rybníka dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.	3000,-
Náklady na projednání, provedení dopravního opatření na stavbě	1000,-
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	5000,-
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	5000,-
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v papírové podobě a jednom digitálním vyhotovení	2000,-

Celková cena bez DPH
4 481 987,- Kč

DPH
941 217,- Kč

Celková cena včetně DPH
5 423 204,- Kč

Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Petr Štolka
jednatel

ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

Mlýnská 361, 384 51 Volary

IČ: 28149131 DIČ: CZ28149131

Tel: 721733793 606337032

www.stolka-stavko.cz

KRYCÍ LIST

Název stavby	Protipovodňová opatření Nestánice	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.u. Nestanice
		IČ	DIČ
Objednatel	SPU Praha		
Projektant	Ing. Brož Karel		
Zhotovitel	ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.	28149131	CZ28149131
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. Kreutzer	9.4.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 316 986,48	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	10 000,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	200,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	400,00
4		Montáž	0,00	11		16	Provozní vlivy	400,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatní	69 000,00
6		Montáž	0,00			18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 316 986,48	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	80 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	55 000,00
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		4 451 986,48	
Objednatel			Razítko	24	DP H 14,00 % z 0,00		0,00	
Datum a podpis			Razítko	25	DP H 21,00 % z		934 917,16	
Zhotovitel			Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		5 386 903,64	
Datum a podpis			Razítko	E Přípočty a odpočty				
				27	Dodávky objednatele		0,00	
				28	Klouzavá doložka		0,00	
				29	Zvýhodnění		0,00	

OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Ostatní náklady

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Tomáš Kreutzer

Datum: 9.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

ON Ostatní náklady

1	01	Dokumentace a pasportizace objektů vč zaměření	kpl	1	15000	15000	
2	02	Zpracování a předání plánu havarijních opatření	kpl	1	5000	5000	
3	03	Zpracování a předání povodňového plánu stavby	kpl	1	5000	5000	
4	04	Rozbory sedimentů	kpl	2	30000	30000	

Celkem

55000

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Vedlejší náklady

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Tomáš Kreutzer

Datum: 9.4.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	01	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1	20000	20000	
2	02	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1	10000	10000	
3	03	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1	7000	7000	
4	04	Oprava dopravou poškozené komunikace	kpl	1	30000	30000	
4	04	Dočasné dopravní značení	kpl	1	2000	2000	

Celkem

69000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	Protipovodňové opatření Nestanice	Datum:	9.4.2019
Objednatel:	SPU Praha	Projektant:	Ing. Brož Karel
Zhotovitel:	ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.	Zpracoval:	Ing. Tomáš Kreutzer

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
112015	Protipovodňové opatření Nestanice	4 316 986,48	0,00	906 567,16	5 223 553,64	0,00	5 223 553,64	0,00	0,00	0,00
01	Odbahnění	832 508,10	0,00	174 826,70	1 007 334,80	0,00	1 007 334,80	0,00	0,00	0,00
02	Přeliv	210 022,09	0,00	44 104,64	254 126,73	0,00	254 126,73	0,00	0,00	0,00
03	Hráz	403 667,72	0,00	84 770,22	488 437,94	0,00	488 437,94	0,00	0,00	0,00
04	Překop silnice	443 686,54	0,00	93 174,17	536 860,71	0,00	536 860,71	0,00	0,00	0,00
05	Propustek	285 342,20	0,00	59 921,86	345 264,06	0,00	345 264,06	0,00	0,00	0,00
06	Příkop1	1 033 517,15	0,00	217 038,60	1 250 555,75	0,00	1 250 555,75	0,00	0,00	0,00
07	Příkop2	681 760,70	0,00	143 169,75	824 930,44	0,00	824 930,44	0,00	0,00	0,00
08	Otevřené koryto toku	343 582,40	0,00	72 152,30	415 734,70	0,00	415 734,70	0,00	0,00	0,00
09	Oprava odpadu	82 899,60	0,00	17 408,91	100 308,51	0,00	100 308,51	0,00	0,00	0,00
Celkem		4 316 986,48	0,00	906 567,16	5 223 553,64	0,00	5 223 553,64	0,00	0,00	0,00

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice
Objekt: Odbahnění nádrže

Objednatel: SPU Praha
Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Ing. Kreutzer
Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce	832 508,10				
1	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	180,000	192,50	34 650,00	
2	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	340,000	67,00	22 780,00	
3	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	700,000	28,60	20 020,00	
4	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	78,750	139,00	10 946,25	
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 220,000	27,40	33 428,00	
6	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	700,000	102,00	71 400,00	
7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 220,000	52,00	63 440,00	
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 220,000	85,00	103 700,00	
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 220,000	38,50	46 970,00	
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	78,750	16,60	1 307,25	
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 220,000	13,20	16 104,00	
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 257,000	150,00	338 550,00	
13	181101123	Uprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m zeminy tř 1 a 2	m3	1 220,000	25,70	31 354,00	
14	181101911	Příplatek k úpravě pozemku za další přehnutí do 100 m zeminy tř 1, 2 a 3	m3	1 220,000	14,60	17 812,00	
15	181951101	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 515,000	4,44	20 046,60	

Celkem 832 508,10

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Přeliv

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 17 908,98

1	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	335,50	671,00	
2	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	870,00	4 350,00	
3	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	6,400	127,00	812,80	
4	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	48,00	768,00	
5	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	40,60	121,80	
6	131201111	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,200	114,50	3 915,90	
7	132201211	m3	m3	16,000	182,50	2 920,00	
8	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,200	27,40	1 375,48	
9	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	2,000	227,00	454,00	
10	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	5,000	504,00	2 520,00	

3 Svislé a kompletní konstrukce 109 898,48

11	321311114	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m3	20,800	4 630,00	96 304,00	
12	321311114	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 30	m3	0,600	4 630,00	2 778,00	
13	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	4,320	593,00	2 561,76	
14	321351030	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	4,320	936,00	4 043,52	
15	334213335	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm se zatřením spár	m3	1,120	3 760,00	4 211,20	

4 Vodorovné konstrukce 69 678,34

16	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	112,560	74,00	8 329,44	
17	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	30,300	1 091,00	33 057,30	
18	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	22,080	645,00	14 241,60	
19	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	12,500	1 124,00	14 050,00	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 074,00

21	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,600	1 790,00	1 074,00	
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

99 Přesun hmot 11 462,29

23	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	163,747	70,00	11 462,29	
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	--

Celkem

210 022,09

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Oprava hráze

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Datum: 9.4.2019

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 210 075,98

1	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	40,000	4,75	190,00	
2	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	40,000	32,50	1 300,00	
3	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí od hlíny nebo písku	m3	40,000	127,00	5 080,00	
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	54,600	47,40	2 588,04	
5	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	550,000	65,50	36 025,00	
6	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	600,000	49,20	29 520,00	
7	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	550,000	27,40	15 070,00	
8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	600,000	52,00	31 200,00	
9	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	550,000	34,00	18 700,00	
10	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	600,000	57,00	34 200,00	
11	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	105,000	3,90	409,50	
12	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,320	100,00	132,00	
13	180401213	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	11,200	8,70	97,44	
14	180401213	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	440,000	8,70	3 828,00	
15	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	5,500	100,00	550,00	
16	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	105,000	10,70	1 123,50	
17	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	105,000	10,00	1 050,00	
18	182201101	Svahování násypů	m2	815,000	27,50	22 412,50	
19	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	440,000	15,00	6 600,00	

4 Vodorovné konstrukce 46 037,83

20	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	375,000	74,00	27 750,00	
21	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	10,880	1 091,00	11 870,08	
22	464511111	kamenivo na stvbě	t	-84,000	645,00	-54 180,00	
22	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného z terénu	m3	93,950	645,00	60 597,75	

Trubní vedení 27 147,00

811377111	Kladení potrubí bet DN300	m	15,00	106,00	1 590,00	
899643111	Bednění pro obeton. potrubí otevř. výkop	m2	18,00	193,00	3 474,00	
899623121	Obetonování potrubí, vodost beton tř.B10 otevř. výkop	m3	10,20	2165,00	22 083,00	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 406,91

23	961021112	Bourání konstrukcí z kamene	m3	40,000	1 010,00	40 400,00	
	960111221	Mříž vč. sp.	ks	1,00	3960,00	3 960,00	
	92	Dluže vč. sp.	Kpl	1,00	10000,00	10 000,00	
	592220042	Bet roura TBH-Q 30/250	ks	6,30	1889,00	11 900,70	
	93	Prefa požerák v do 3 m	m	2,60	12000,00	31 200,00	
24	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	327,803	70,00	22 946,21	

Celkem

403 667,72

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Křížení komunikace III. tř.

JKSO:

EČO:

Objednatel: SPU Praha

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

72 123,25

1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	139,00	278,00	
2	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	228,00	4 560,00	
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,800	20,00	96,00	
4	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	88,000	111,00	9 768,00	
6	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	88,000	17,10	1 504,80	
7	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	88,000	237,00	20 856,00	
8	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	88,000	33,50	2 948,00	
9	132201201	m3	m3	8,780	248,00	2 177,44	
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,780	16,00	140,48	
11	132301201	m3	m3	1,200	488,00	585,60	
12	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,200	34,80	41,76	
13	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	60,00	1 920,00	
14	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	11,70	374,40	
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	185,780	44,50	8 267,21	
16	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	185,780	15,90	2 953,90	
17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	185,780	34,50	6 409,41	
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	185,780	38,50	7 152,53	
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,780	54,00	528,12	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,000	3,90	124,80	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,960	100,00	96,00	
22	181202305	Uprava pláně na násypch se zhutněním	m2	64,000	17,20	1 100,80	
23	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	10,00	240,00	

3

Svislé a kompletní konstrukce

75 658,80

24	321311114	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 30	m3	6,530	4 630,00	30 233,90	
25	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,200	593,00	13 757,60	
25	321352010	Odbednění konstrukcí vodních staveb rovinné	m2	23,200	134,00	3 108,80	
26	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,280	33 100,00	9 268,00	
27	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	4,100	4 705,00	19 290,50	

4

Vodorovné konstrukce

48 407,53

28	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	23,924	428,50	10 251,43	
29	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	4,680	2 315,00	10 834,20	
30	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	4,220	3 445,00	14 537,90	
31	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	32,000	399,50	12 784,00	

5 Komunikace

81 387,36

32	566903112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	m3	28,080	772,00	21 677,76	
33	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,000	159,00	636,00	
34	572331111	Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	48,000	238,00	11 424,00	
35	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	48,000	445,00	21 360,00	
36	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	48,000	13,50	648,00	
37	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	272,00	13 056,00	
38	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	9,600	1 311,00	12 585,60	

8 Trubní vedení

157 917,90

39	811477111	Kladení netěsněného potrubí z trub betonových DN 800	m	32,000	271,00	8 672,00	
40	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	12,800	8 500,00	108 800,00	
41	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	18,260	2 215,00	40 445,90	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

8 191,69

42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	126,026	65,00	8 191,69	
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

Celkem

443 686,54

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: prikop 1

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

326 139,41

1	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	36,000	21,30	766,80	
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	639,000	20,00	12 780,00	
3	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	1 462,650	68,00	99 460,20	
4	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 462,650	10,60	15 504,09	
5	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,680	214,00	3 783,52	
6	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,960	214,00	20 749,44	
7	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 016,100	9,10	9 246,51	
8	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	25,403	100,00	2 540,30	
9	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 186,000	13,10	41 736,60	
10	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	79,650	100,00	7 965,00	
11	182001131	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 430,000	19,60	28 028,00	
12	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	184,500	31,50	5 811,75	
13	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	868,000	31,50	27 342,00	
14	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 016,100	12,00	12 193,20	
15	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	3 186,000	12,00	38 232,00	

2

Zakládání

208 129,18

16	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 12/15	m3	48,480	2 205,00	106 898,40	
18	274315412	Základové pásy z betonu vodostavebného V4 B 20	m3	2,890	2 550,00	7 369,50	
19	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	161,600	313,50	50 661,60	
19	274351292	Odstranění bednění	m2	161,600	77,30	12 491,68	
20	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	204,00	7 344,00	
21	593811340	panel silniční IDZ 2/490 300x100x15 cm	kus	12,000	1 947,00	23 364,00	

3

Svislé a kompletní konstrukce

367 972,50

22	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zatřením spár	m3	5,760	7 380,00	42 508,80	
23	321311112	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m3	10,400	3 875,00	40 300,00	
24	321321112	Konstrukce vodních staveb ze ZB vodostavebného V4 tř. B 20	m3	6,500	4 155,00	27 007,50	
25	321321112	Konstrukce vodních staveb ze ZB vodostavebného V4 tř. B 20	m3	32,720	4 155,00	135 951,60	
26	321321114	Konstrukce vodních staveb ze ZB vodostavebného V8 tř. B 30	m3	5,680	4 640,00	26 355,20	
27	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	65,000	593,00	38 545,00	
28	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	65,000	134,00	8 710,00	
29	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,290	33 100,00	9 599,00	

30	553422530	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2100/38x1,5 mm	kus	22,000	124,00	2 728,00	
31	553422610	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2150/48x1,5 mm	kus	3,000	158,00	474,00	
32	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	8,000	130,00	1 040,00	
33	553423210	branka vchodová kovová EKONOM "A" 1500x940 mm	kus	1,000	2 358,00	2 358,00	
34	553423280	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	kus	2,000	620,00	1 240,00	
35	553423410	brána kovová EKONOM "A" dvoukřídllová 1500x3916 mm	kus	1,000	8 930,00	8 930,00	
36	553423280	sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu	kus	2,000	620,00	1 240,00	
37	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,634	33 100,00	20 985,40	

4 Vodorovné konstrukce

98 778,70

38	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	117,000	103,00	12 051,00	
39	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	117,000	111,50	13 045,50	
40	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	49,050	868,00	42 575,40	
41	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	3,600	1 124,00	4 046,40	
42	465512227	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 250 mm	m2	27,200	807,00	21 950,40	
43	465921122	Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg s vyplněním spár drnem	m2	28,000	182,50	5 110,00	

5 Komunikace

2 985,84

44	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	36,000	67,50	2 430,00	
45	566903112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	m3	0,720	772,00	555,84	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 511,52

46	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	4,950	1 790,00	8 860,50	
42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	317,708	65,00	20 651,02	

Celkem

1 033 517,15

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Prikop 2

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 306 592,46

1	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva téženého tl 300 mm	m2	24,000	92,00	2 208,00	
2	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	24,000	241,00	5 784,00	
3	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	24,000	33,50	804,00	
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	305,100	20,00	6 102,00	
5	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	593,250	104,00	61 698,00	
6	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	593,250	10,60	6 288,45	
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,900	392,00	9 760,80	
8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,900	111,00	2 763,90	
9	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	618,150	27,40	16 937,31	
10	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	618,150	36,40	22 500,66	
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	24,900	54,00	1 344,60	
12	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 898,400	9,10	17 275,44	
13	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	23,720	100,00	2 372,00	
14	182001131	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 356,000	19,60	26 577,60	
15	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 898,400	31,50	59 799,60	
16	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 152,600	31,50	36 306,90	
17	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	305,100	12,00	3 661,20	
18	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2 034,000	12,00	24 408,00	

2 Zakládání 16 233,75

19	274315412	Základové pásy z betonu vodostavebného V4 B 20	m3	3,600	2 550,00	9 180,00	
20	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	22,500	313,50	7 053,75	

3 Svislé a kompletní konstrukce 80 442,00

21	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zatřením spár	m3	4,500	7 380,00	33 210,00	
22	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zatřením spár	m3	6,400	7 380,00	47 232,00	

4 Vodorovné konstrukce 45 174,60

23	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	24,000	103,00	2 472,00	
24	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	8,200	3 445,00	28 249,00	
25	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	1,600	1 216,00	1 945,60	

26	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	12,000	111,50	1 338,00	
27	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	3,200	1 091,00	3 491,20	
28	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 do 500 kg z terénu	m3	6,000	1 124,00	6 744,00	
29	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	1,200	779,00	934,80	

8 Trubní vedení 195 923,00

30	812472121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	33,000	675,00	22 275,00	
31	592224120	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>8 500,00</i>	119 000,00	
32	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	18,000	2 650,00	47 700,00	
33	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	36,000	193,00	6 948,00	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 661,20

34	961041211	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,280	1 790,00	7 661,20	
----	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

99 Přesun hmot 29 733,69

35	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	41,816	95,00	3 972,52	
36	997002519	Příplatek ŽKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	334,528	20,00	6 690,56	
37	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	41,816	162,00	6 774,19	
38	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	41,816	138,00	5 770,61	
42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	100,397	65,00	6 525,81	

Celkem 681 760,70

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice

Objekt: Otevřené koryto VT

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Kreutzer

Datum: 9.4.2019

Objednatel: SPU Praha

Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 41 962,62

1	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	214,500	104,00	22 308,00	
2	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,880	214,00	616,32	
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	214,500	27,40	5 877,30	
4	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	214,500	34,00	7 293,00	
5	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	9,10	1 638,00	
6	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,500	100,00	450,00	
7	182101101	Svahování v zárezích v hornině tř. 1 až 4	m2	120,000	31,50	3 780,00	

2 Zakládání 6 393,60

8	274311114	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	2,880	2 220,00	6 393,60	
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

4 Vodorovné konstrukce 172 950,00

9	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	120,000	74,00	8 880,00	
1	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu tř. B7,5 tl do 150 mm	m2	48,000	328,50	15 768,00	
10	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	120,000	111,50	13 380,00	
11	464511111	Pohoz z lomového kamene tříděného z terénu	m3	42,000	645,00	27 090,00	
2	465513228	Dlažba z LK na cementovou maltu s vysparováním tl 250 mm	m2	48,000	979,00	46 992,00	
3	583807500	kámen lomový upravený třída I regulační	t	93,600	650,00	60 840,00	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 110,00

12	919443111	Vtková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,000	28 430,00	28 430,00	
13	966008113	Bourání trubního kanálu do DN 800	m	32,000	1 740,00	55 680,00	

99 Přesun hmot 38 166,18

14	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	24,660	224,00	5 523,84	
15	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	24,660	404,00	9 962,64	
16	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,660	132,00	3 255,12	
17	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,660	150,00	3 699,00	
42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	241,932	65	15 725,58	

Celkem

343 582,40

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice
Objekt: Propustek

Objednatel: SPU Praha
Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Ing. Kreutzer
Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						47 114,49
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	139,00	1 251,00	
2	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,000	228,00	2 508,00	
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,900	20,00	18,00	
4	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	55,000	111,00	6 105,00	
6	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	55,000	17,10	940,50	
7	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	55,000	237,00	13 035,00	
8	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	55,000	33,50	1 842,50	
9	132201201	m3	m3	8,780	248,00	2 177,44	
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	8,780	16,00	140,48	
11	132301201	m3	m3	1,000	488,00	488,00	
12	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,000	34,80	34,80	
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	60,00	1 080,00	
14	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	11,70	210,60	
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	119,780	44,50	5 330,21	
16	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	119,780	15,90	1 904,50	
17	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,780	34,50	4 132,41	
18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	119,780	38,50	4 611,53	
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,780	54,00	528,12	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	3,90	93,60	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,300	100,00	30,00	
22	181202305	Uprava pláně na násypech se zhutněním	m2	24,000	17,20	412,80	
23	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24,000	10,00	240,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce						55 700,20
24	321311114	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V8 tř. B 30	m3	4,480	4 630,00	20 742,40	
25	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	12,900	593,00	7 649,70	
25	321352010	Odbednění konstrukcí vodních staveb rovinné	m2	12,900	134,00	1 728,60	
26	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,190	33 100,00	6 289,00	
27	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídél obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	4,100	4 705,00	19 290,50	
4	Vodorovné konstrukce						44 318,54

28	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 150 do 200 mm	m2	21,840	428,50	9 358,44	
29	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	4,680	2 315,00	10 834,20	
30	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	4,220	3 445,00	14 537,90	
31	452386111	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	24,000	399,50	9 588,00	

5 Komunikace

32 944,80

32	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	10,500	264,00	2 772,00	
33	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	4,000	159,00	636,00	
34	572331111	Vyspravení krytu vozovky po překopech obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	24,000	238,00	5 712,00	
35	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	24,000	445,00	10 680,00	
36	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	24,000	13,50	324,00	
37	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	272,00	6 528,00	
38	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	4,800	1 311,00	6 292,80	

8 Trubní vedení

102 160,35

39	811477111	Kladení netěsněného potrubí z trub betonových DN 800	m	18,000	271,00	4 878,00	
40	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	7,200	8 500,00	61 200,00	
41	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	16,290	2 215,00	36 082,35	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

3 103,82

42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	47,751	65,00	3 103,82	
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

Celkem

285 342,20

Vykaz kubatur

Stavba: Protipovodňové opatření Nestanice
Objekt: opevnění příkopu

Objednatel: SPU Praha
Zhotovitel: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

JKSO:
EČO:
Zpracoval: Ing. Kreutzter
Datum: 9.4.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 25 423,44

1	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	40,000	4,75	190,00	
2	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	40,000	32,50	1 300,00	
5	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	72,000	65,50	4 716,00	
7	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	27,40	1 972,80	
9	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	72,000	34,00	2 448,00	
12	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	4,060	100,00	406,00	
13	180401213	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	323,400	8,70	2 813,58	
16	181101131	Uprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	m3	250,800	10,70	2 683,56	
18	182201101	Svahování násypů	m2	323,400	27,50	8 893,50	

4 Vodorovné konstrukce 55 948,20

16	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného tl do 100 mm	m2	39,600	74,00	2 930,40	
4	465921125	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl 15 cm	m2	39,600	205,50	8 137,80	
6	592282310	tvárnice betonová vegetační TBM 16-60 80x60x20 cm	kus	136,000	330,00	44 880,00	

99 Přesun hmot 1 527,96

42	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	23,507	65,00	1 527,96	
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

Celkem 82 899,60